
PACHUCA DE SOTO, HGO., A 21 DE ABRIL DE 2025  

D I C T A M E N  D E  F A C T I B I L I D A D

ID R0483/07/04-2025 

DGVTEYP/V/R33/00466/2025
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DIRECCIÓN GENERAL DE VALIDACIÓN TÉCNICA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Datos Generales de la Obra / Acción

Ubicación: REGION XVI - JACALA - 31 - Jacala de Ledezma - 028 - Plomosas

Barrio, Colonia, Ejido: Varios

Ejercicio Fiscal: 2025

Unidad Presupuestal: Jacala de Ledezma

Programa Sectorial: 22 - Otros

Programa Presupuestario: Inversión en municipios

Unidad Responsable: Municipios

Nombre de la Obra / Acción: CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE PLOMOSAS

Modalidad de Ejecución: C - Contrato

Inversión

Total

Inversión

Federal

Inversión

Estatal

Inversión

Municipal

Inversión

Otros

$576,000.00 $0.00 $0.00 $576,000.00

Inversión

Beneficiarios

Inversión

Rec. Propios

$0.00 $0.00 $0.00

Fuente de 

Financiamiento
FAISM

Estructura Financiera

Programa Municipal: S41 - AGUA POTABLE

Resolución: VIABLE DE TRAMITACIÓN

El presente documento administrativo No es un Oficio de Autorización de Recursos, es el resultado del estudio de factibilidad que se 

realizó al expediente técnico, con base en la información presentada por la Unidad Presupuestal, quien tiene la responsabilidad 

absoluta de su contenido y veracidad. Lo anterior con fundamento en los artículos 19, párrafo 6 y 24, párrafo 1 y 2 de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo, en el que se menciona que previamente a la realización 

de los trabajos, se preverán la realización de los estudios y proyectos urbanísticos, arquitectónicos, de ingeniería o especializados que 

se requieran, las normas y especificaciones de ejecución aplicables, además se deberán tramitar y obtener de las autoridades 

competentes, dictámenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, la propiedad o los derechos de la propiedad 

incluyendo derechos de vía, y expropiación de inmuebles sobre los cuales se ejecutarán las obras publicas.
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CÉDULA DE REGISTRO

Instancia Ejecutora

Unidad Responsable: 60 - MUNICIPIOS

Unidad Presupuestal:31 - JACALA DE LEDEZMA

Obra / Acción

ID: R0483/07/04-2025 /CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, EN LA 

LOCALIDAD DE PLOMOSAS

Datos Generales

Tipo de Solicitud:

Nombre de la Obra:

FONDOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL EJERCICIO FISCAL: 2025

CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE PLOMOSAS

FECHA DE INGRESO: 07/04/2025  

Descripción: CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE PLOMOSAS CONSISTE EN LOS 

SIGUIENTES 

TRABAJOS.: TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2, SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE FIERRO GALVANIZADO CÉDULA 40 EN INSTALACIONES HIDRÁULICAS; 400.00 ML, 

 INSTALACION DE TUERCA UNIÓN GALVANIZADO DE 1 1/2" DE DIÁMETRO, INSTALACIÓN DE COPLE LISO GALVANIZADO DE 1 

1/2" DE DIÁMETRO, 

EXCAVACIÓN EN ZANJA A MANO EN MATERIAL SECO CLASE II, CONSTRUCCIÓN DE ATRAQUE DE CONCRETO HIDRÁULICO 

HECHO EN OBRA DE F´C=150 KG/CM2 DE 0.30 X 0.30 X 0.40 M,  COLOCACIÓN DE CARTÓN ASFALTICO MARCA IMPERQUIMIA. 

Y COLOCACIÓN DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 X 2.00 M;

Contrato

Construccion

Modalidad de Ejecución:

Tipo de Obra:

Estructura Financiera

INVERSIÓN

FEDERAL

ESTATAL

MUNICIPAL

OTROS

TOTAL:

$0.00

$0.00

$576,000.00

$0.00

$576,000.00

Calendario de Inversión

Número de Meses  2
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CÉDULA DE REGISTRO

MUNICIPAL

Mes 12Mes 11Mes 10Mes 09Mes 08Mes 07Mes 06Mes 04Mes 02Mes 01Partida TotalMes 03 Mes 05

614001  400,091.86  175,908.14  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  576,000.00

 400,091.86  175,908.14  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  576,000.00TOTAL

 400,091.86  175,908.14  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  576,000.00TOTAL

Clasificación Contable Presupuestal

Obra:

Alineación PED

 - Obra - Construcciones en Proceso en Bienes del Dominio Público

36 - INVERSIÓN EN MUNICIPIOS

02 - DESARROLLO SOCIAL

02 - VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

03 - ABASTECIMIENTO DE AGUA

04 - ACUERDO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE E INFRAESTRUCTURA TRANSFORMADORA

K0022 - OTROS

18 - INVERSIÓN EN MUNICIPIOS

Ramo:

Finalidad:

Función:

SubFunción:

Eje Temático 

Plan Estatal:

Programa:

SubPrograma:

Estratégia:

Línea de Acción:

Unidad 

Responsable:
60 - MUNICIPIOS

Unidad 

Presupuestal:

Tipo de Gasto:

Beneficiario: K01 - HABITANTES - HABITANTES

02 - GASTO DE CAPITAL

31 - JACALA DE LEDEZMA

Objetivo: 002 - FOMENTAR EL MANEJO INTEGRAL DEL AGUA PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES Y USOS EN LA ENTIDAD.

Ejercicio Fiscal: 2025

Fuente de 

Financiamiento:

Municipal:  FAISM

00-NO APLICAPolítica Sectorial:

00-NO APLICA

00-NO APLICA
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CÉDULA DE REGISTRO

Espacio 

Geográfico:
31028 - 31028 JACALA DE LEDEZMA

00-NO APLICA

Indicador 

Estratégico

Objetivo 

Transversal

Indicador de 

Gestión

00-NO APLICA

Meta ODS: 01 - FA - LOGRAR EL ACCESO UNIVERSAL Y EQUITATIVO AL AGUA POTABLE SEGURA Y ASEQUIBLE PARA TODOS.

SERVICIOS BASICOS DE VIVIENDAIndicador Plan 

Municipal

Indicador PED: 00-NO APLICA

LIC. KENDRA MARTINEZ SANCHEZ CRISTIAN IVAN RUBIO MARTINEZ

PRESIDENTA MUNICIPAL SUPERVISOR DE OBRA

13887233Cédula Profesional:

Enlace
Titular

Responsables de la información: 
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Instancia Ejecutora

Unidad Responsable: Municipios

Unidad Presupuestal: Jacala de Ledezma

Página 1 de 15ID:

Version:9

R0483/07/04-2025

Fecha y hora de Impresion: 21/04/2025  04:06:41p. m.

Obra / Acción

ID: R0483/07/04-2025 / CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE 

PLOMOSAS

I. Información general PPI

Tipo de PPI: Urbanización

SubClasificación: 

Monto total de la Inversión

Monto total de inversión

(con IVA, para registro)

Monto total de inversión

(sin  IVA, para evaluación)

$576,000.00

Fuentes de Financiamiento

$496,551.72

Origen %
Monto

(Incluye Iva)

Federal

Estatal

Municipal

Beneficiario

Recursos Propios

 $0.00

 $0.00

 $576,000.00

 $0.00

 $0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 $576,000.00Total 100%

Inversión Otros

 $0.00 0.00

Horizonte de Evaluación

Inicio de ejecución

Termino de ejecución

Num de años de operación

MES 01

MES 02

 30

Ejercicio Fiscal Monto

2025 $576,000.00

Calendario de Inversión
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Localización Geográfica del Proyecto

Localizacion:  
El municipio de Jacala de Ledezma colinda al norte con los municipios de La Misión y Tlahuiltepa; al este con los municipios de Tlahuiltepa y Nicolas Flores; al 

sur con los municipios de Nicolás Flores y Zimapán; al oeste con los municipios de Zimapán, Pacula y el estado de Querétaro. De acuerdo con los 

resultados que presentó la Encuesta Intercensal 2015 INEGI, el municipio cuenta con un total de 13,399 habitantes.

Ubicación:

Región:

Municipio:

Localidad:

Barrio, Colonia, Ejido:

Tipo de Localid

Municipal

XVI - JACALA

31 - 31 - Jacala de Ledezma

028 - Plomosas

Varios

POBLACIÓN RURAL
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II. Alineación Estratégica

Eje Objetivo Estrategia Linea de Acción

México en Paz Promover y fortalecer la 

gobernabilidad 

democrática.

Promover una nueva 

política de medios para la 

equidad, la libertad y su 

desarrollo ordenado.

Utilizar los medios de comunicación como agentes que contribuyan a 

eliminar la discriminación y confrontación social, por medio de campañas 

que transmitan contenidos que fomenten la inclusión social y laboral, de 

manera que enaltezcan los valores de las comunidades indígenas y el 

derecho e igualdad de las personas con discapacidad en la sociedad.

Federal

Estatal

Programa Relacionado Objetivo/Estrategia Linea de Acción

01 - Infraestructura para el desarrollo social y 

sostenible.

02 - Fomentar el manejo integral del agua para las 

diversas actividades y usos en la entidad.

04 - Acuerdo para el Desarrollo Sostenible e 

Infraestructura Transformadora

01 - Fomentar el manejo integral del agua a través 

de la construcción, mantenimiento, actualización y 

gestión de represas, ollas y tanques con 

geomembrana, así como otras prácticas, 

infraestructura y tecnologías para la captación de 

agua pluvial en las zonas urbanas y rurales.

(en caso que aplique)

Proyectos Relacionados
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III. Análisis de la situación actual

EL MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA ESTA UBICADO EN EL ESTADO DE HIDALGO, TIENE UN CLIMA SEMI-CÁLIDO, 

SUBHÚMEDO, LA MAYOR PARTE DEL AÑO, INVIERNOS CORTOS NO MUY FRÍOS, CLIMA CALUROSO Y CÁLIDO 

EXTREMOSO EN PRIMAVERA, ABUNDANTES LLUVIAS EN VERANO Y VIENTOS FUERTES, EN OTOÑO EL CLIMA ES 

TEMPLADO, SU TEMPERATURA MEDIA ANUAL ESTÁ EN EL RANGO DE LOS 24 GRADOS CENTÍGRADOS, CUENTA CON 

SERVICIOS COMO AGUA POTABLE, DRENAJE, ELECTRIFICACIÓN, SALUD Y EDUCACIÓN; A NIVEL MUNICIPIO EL 

TRANSPORTE ES TERRESTRE, SU INFRAESTRUCTURA VIAL CONSTA DE CARRETERAS DE TERRACERIA Y 

PAVIMENTOS, LAS CUALES SE INTERCONECTAN ENTRE SÍ HACIA LA CARRETERA FEDERAL, QUE ES EL PRINCIPAL 

MEDIO DE COMUNICACION ENTRE EL MUNICIPIO Y ZONAS ALEDAÑAS.

 LA LOCALIDAD DE JACALA, TIENE SERVICIOS BÁSICOS COMO, ELECTRIFICACIÓN, DRENAJE SANITARIO, EDUCACIÓN, 

SALUD Y AGUA POTABLE; EL MEDIO DE TRANSPORTE ES TERRESTRE; A TRAVÉS DE CAMINOS Y CALLES DE 

TERRACERÍA. ÉSTE  PENÚLTIMO OPERA DE MANERA INEFICIENTE, LA LÍNEA EXISTENTE NO ALCANZA PARA CUBRIR 

LAS NECESIDADES DE TODA LA POBLACIÓN, POR ENDE HAY CARENCIA DE AGUA; EL LA LOCALIDAD DE PLOMOSAS

PERTENECIENTES A LA LOCALIDAD DE JACALA, ES UNA COMUNIDAD AFECTADO POR LA FALTA DEL VITAL LÍQUIDO POR 

CARECER DE UNA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE ADECUADA YA QUE EXISTE LÍNEAS DE AGUA POTABLE SE 

ENCUENTRA EN MAL ESTADO DEBIDO A LA FALTA DE MANTENIMIENTO Y A LA VIDA ÚTIL DE LA TUBERÍA  POR LO QUE, 

ANTE ESTA PROBLEMÁTICA LOS HABITANTES DEBEN TRASLADARSE A PUNTOS LEJANOS PARA CONSEGUIRLA, 

SITUACIÓN QUE REPERCUTE GRAVEMENTE EN SU ECONOMÍA Y ACTIVIDADES DIARIAS, YA QUE DEBEN DEJAR DE 

LADO OTRAS ACTIVIDADES IMPORTANTES TAMBIÉN, COMO SON INTERRUMPIR SUS JORNADAS DE TRABAJO PARA IR 

POR AGUA Y DE LOS POCOS INGRESOS QUE TIENEN DEBEN DESTINAR PARA COMPRAR LA QUE NECESITAN PARA 

CONSUMO AUNQUE SEA EN CANTIDADES MÍNIMAS, SE PRESENTAN MAS RECURRENTEMENTE PROBLEMAS DE 

DESHIDRAT

Descripción de la Problematica:

Fotografias
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Análisis de la Oferta Actual:

ACTUALMENTE SE CUENTA CON RED DE AGUA POTABLE Y UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN MALAS 

CONDICIONES QUE SOLO CUBREN UNA PARTE DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD DE PLOMOSAS, DEBIDO A 

QUE SU 

LINEA DE DISTRIBUCIÓN NO ALCANZA A CUBRIR TODAS LAS ZONAS. PARA QUE LA POBLACIÓN PUEDA ACCEDER A 

ESTE LIQUIDO VITAL SE UTILIZA MANGUERA DE 1/2¨PULGADA O ACARREAN AGUA EN CAMIONETAS MEDIANTE 

ROTOPLAS.

Análisis de la Demanda Actual:

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 120 HABITANTES

 BENEFICIARIOS INDIRECTOS;  150 RESTO DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD
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IV. Análisis de la Situación Sin Proyecto

Medida Impacto

SE COLOCARÁN TOMAS DOMICILIARIAS DE CON ABRAZADERA DE 

BRONCE DE 3" X 1/2" Y 

COPLES A UNA DISTANCIA DE 400 ML.;ESTA MEDIDA DE OPTIMIZACIÓN 

TIENE UN COSTON DE $3,376.63

RAMAL DE MANGUERA NEGRA DE 

POLIETILENO DE 1/2

Análisis de la oferta sin proyecto *(considerando medidas de optimización)

LA COMUNIDAD DE PLOMOSAS DE  JACALA HGO. CUENTA CON UNA LÍNEA DE AGUA POTABLE DE MANGUERA NEGRA DE POLIETILENO DE 3/4" Y 

COPLES EN UNA 

DISTANCIA DE 400.00 ML QUE CONECTA AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO; OPERA DE MANERA REGULAR, SIN EMBARGO, AL ESTAR COLOCADA A LA 

INTEMPERIE CONSTANTEMENTE PRESENTA RUPTURAS QUE OCASIONAN FUGAS, ADEMAS DE QUE NO RESISTE LA PRESIÓN Y EVITA QUE EL SERVICIO 

SE BRINDE CON NORMALIDAD. POR LO QUE NO SATISFACE LA DEMANDA DE LA POBLACIÓN.

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 120 HABITANTES

 BENEFICIARIOS INDIRECTOS;  150 RESTO DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD

Análisis de la demanda sin proyecto *(considerando medidas de optimización)

*Se deberá realizar la estimación de los bienes y servicios relacionados con el PPI, proyectado a lo largo del horizonte de evaluación, considerando las optimizaciones identificadas.

V. Alternativas de Solución

Descripción Costo

CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA 

COMUNIDAD DE PLOMOSAS.

$576,000.00

CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE PVC DE 

PLASTICO 1 1]/2

$475,000.00

SE ELIGE LA ALTERNATIVA DE SOLUCION CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN EN LA COMUNIDAD DE PLOMOSAS. 

RESULTANDO SER LAS 

MAS VIABLES DE ACUERDO A LOS SIGUINTES ASPECTOS.

 ASPECTO TÉCNICOS: LA SOLUCION CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN EN LA COMUNIDAD DE PLOMOSAS CON 

TUBERÍA DE FIERRO 

GALVANIZADO PRESENTA ALGUNAS VENTAJAS, COMO SON: TIENE MAS VIDA ÚTIL QUE EL PVC; NO REQUIERE DE UN TRABAJO MANUAL TAN 

INTENSIVO, PUDIENDO MONTAR Y ENSAMBLAR DE MANERA SEGURA Y FÁCIL, AL IR COLOCADO SOBRE ATRAQUES SU INSPECCIÓN ES BASTANTE 

SENCILLA YA QUE SE SUELE EXAMINAR A SIMPLE VISTA Y SE ASEGURA ANTE UN POSIBLE DESPLAZAMIENTO, A DIFERENCIA DE LA SEGUNDA OPCIÓN 

QUE REQUERIRÍA IR ENTERRADO Y EXPUESTO A TEMPERATURAS EXTREMAS SE ORIGINA GRAN RIGIDEZ EN EL PLÁSTICO, ELEVANDO SU 

SENSIBILIDAD A LOS GOLPES Y POR LO TANTO DERIVA EN FRACTURAS; ES MAS RESISTENTE A LA PRESIÓN QUE EL PVC, EL MATERIAL CUMPLE CON 

LAS NORMAS DE LA CNA, SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ZONA, POR LO QUE LOS TRABAJOS DE TRASLADO SON MÍNIMOS, SE REDUCE EL TIEMPO 

DE EJECUCIÓN Y AL NO REQUERIR DE EQUIPOS O MAQUINARIA ESPECIAL SE USA MANO DE OBRA LOCAL, POR LO QUE EN GENERAL SE SATISFACEN 

LOS REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO. 

ASPECTO  ECONÓMICOS: LA CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN PARA AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE FIERRO GALVANIZADO RESULTA MAS 

REDITUABLE, YA QUE SE GARANTIZA QUE ESTÉ EN FUNCIONAMIENTO MAS TIEMPO Y ESTO SE VE REFLEJADO EN AHORROS, YA QUE NO SE TIENEN 

QUE CAMBIAR CONSTANTEMENTE PIEZAS POR FRACTURAS, AL SER DE FÁCIL ENSAMBLE SE TIENEN AHORROS DE IGUAL MANERA, YA QUE NO HAY 

QUE CONTRATAR A PERSONAL ESPECIALIZADO, SU MANTENIMIENTO RESULTA MENOR, PUES SE PUEDE REVISAR SIN NINGÚN EQUIPO ESPECIAL, A 

DIFERENCIA DE LA SEGUNDA OPCIÓN QUE NECESITA EL USO DE EQUIPO TANTO PARA LA INSTALACIÓN COMO PARA LA REVISIÓN O MANTENIMIENTO, 

EL TIEMPO DE EJECUCIÓN ES CORTO, Y SE TRADUCE EN MENORES GASTOS DE OPERACIÓN A DIFERENCIA DE SI SE ELIGIERA LA SEGUNDA OPCIÓN.

Justificación de técnica y/o económica de la alternativa seleccionada*

*Se deberán cuantificar sus costos y describir los criterios técnicos y económicos de la selección utilizados para determinar esta alternativa.



EVALUACIÓN SOCIOECONOMICA

VI. Análisis de la SItuación con Proyecto

CONSTRUCCION DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE PLOMOSAS. CONSISTE EN LOS SIGUIENTES TRABAJOS.: 

TRAZO Y 

NIVELACIÓN DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE FIERRO 

GALVANIZADO CÉDULA 40 EN INSTALACIONES HIDRÁULICAS; 400.00 M, INSTALACIÓN DE TUERCA UNIÓN GALVANIZADO DE 1 1/2" DE DIÁMETRO, 

INSTALACIÓN DE COPLE LISO GALVANIZADO DE 1 1/2" DE DIÁMETRO, EXCAVACIÓN EN ZANJA A MANO EN MATERIAL SECO CLASE II, CONSTRUCCIÓN 

DE 

ATRAQUE DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA DE F´C=150 KG/CM2 DE 0.30 X 0.30 X 0.40 M,  COLOCACIÓN DE CARTÓN ASFALTICO MARCA 

IMPERQUIMIA Y COLOCACIÓN DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 X 2.00 M;

Descripción General del Proyecto:

Descripción de los componentes
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Descripción Cantidad MontoComponente Costo Unitario

TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA 

DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 

M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS 

DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO; INCLUYE: 

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

 200.00  2,452.00TRAZO Y NIVELACION  12.26

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 

FIERRO GALVANIZADO CEDULA 40 EN 

INSTALACIONES HIDRÁULICAS, INCLUYE: 

ACARREO HASTA EL SITIO DE SU INSTALACIÓN, 

MANEJO, ENDEREZADO, TRAZO, PRESENTACIÓN, 

ACOPLAMIENTO Y PRUEBAS, INCLUYENDO 

CORTES Y ROSCADO, MERMAS Y 

DESPERDICIOS. TUBERÍA DE Fo. Go. DE 1 1/2" DE 

DIÁMETRO.

 400.00  272,368.00TUBERIA DE FIERRO  680.92

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE LISO 

GALVANIZADO DE 1 1/2" DE DIÁMETRO, 

INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y 

HERRAMIENTA.

 60.00  6,696.00COPLE LISO GALVANIZADO  111.60

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUERCA UNIÓN 

GALVANIZADO DE 1 1/2 DE DIÁMETRO, INCLUYE: 

MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

 16.00  4,728.32TUERCA UNION GALVANIZADO  295.52

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRUZ 

GALVANIZADA DE 1 1/2" DE DIÁMETRO, INCLUYE: 

MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

 1.00  426.97CRUZ GALVANIZADA  426.97

TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE 

CONSIDERANDO COMO PUNTO DE CONEXIÓN 

UNA LÍNEA DE 3" DE DIÁMETRO; INCLUYE: 

ABRAZADERA DE BRONCE DE 3" x 1/2" DE 

DIÁMETRO, VÁLVULA DE INSERCIÓN PARA 

POLIETILENO DE 1/2" DE DIÁMETRO, (10.00 M.) DE 

POLIETILENO DE 1/2" DE DIÁMETRO RD-9 

(MANGUERA), VÁLVULA DE BANQUETA DE 

BRONCE PARA POLIETILENO DE 1/2" DE 

DIÁMETRO, PIEZAS DE Fo. Go. DE 1/2" DE 

DIÁMETRO, VÁLVULA MULTIFUNCIONAL ANTI 

FRAUDE DE 1/2", (8.00 M.) DE TUBO DE PVC 

SANITARIO DE 2" DE DIÁMETRO PARA CAMISA, 

EXCAVACIONES, MANO DE OBRA, 

HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO 

PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

 26.00  87,792.38TOMA DOMICILIARIA  3,376.63

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMPAQUE DE 

NEOPRENO DE 2", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE 

OBRA Y HERRAMIENTA

 6.00  622.86EMPAQUE DE NEOPRENO  103.81
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CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE VÁLVULAS TIPO 13 

DE 2.30 x 1.60 M. MEDIDAS INTERIORES PARA 

AGUA POTABLE, INCLUYE: PLANTILLA DE 

TABIQUE, CONCRETO, ACERO DE REFUERZO, 

MURO DE TABIQUE, CIMBRA, DALA DE 

CONCRETO ARMADO, SIN INCLUIR MARCO Y 

CONTRAMARCO DE FIERRO FUNDIDO.

 1.00  37,047.90CAJA DE VALVULAS  37,047.90

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAMARCO 

SENCILLO DE 4" X 1.10 M.; INCLUYE: MANO DE 

OBRA, HERRAMIENTA, COLOCACIÓN, 

ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA.

 2.00  9,425.74CONTRAMARCO SENCILLO  4,712.87

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO CON 

TAPA DE FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 CM. CON 

PESO DE 80 KG. COMERCIAL; INCLUYE: MANO DE 

OBRA, HERRAMIENTA, COLOCACIÓN, PRUEBA 

CON EL EQUIPO NECESARIO, ACARREOS 

DENTRO Y FUERA DE LA OBRA.

 2.00  13,538.28MARCO CON TAPA DE FIERRO  6,769.14

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TORNILLO DE 

5/8" x 2 1/2", INCLUYE: TUERCA, MATERIAL, 

MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

 16.00  909.28TORNILLO DE 5/8 x2 1/2"  56.83

EXCAVACIÓN EN ZANJA A MANO EN MATERIAL 

SECO CLASE II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: 

AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCIÓN DE 

REZAGA A BORDE DE ZANJA, TRASPALEOS, 

MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. EXCAVACIÓN 

DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO 

COMPACTO)

 5.04  1,055.98EXCAVACION DE ZANJA A MANO  209.52

CONSTRUCCIÓN DE ATRAQUE DE CONCRETO 

HIDRÁULICO HECHO EN OBRA DE f´c= 150 

Kg/cm2 DE 0.30 x 0.30 x 0.40 m., INCLUYE: 

CIMBRA DE CONTACTO ACABADO APARENTE EN 

CIMENTACIÓN CON TRIPLAY DE PINO DE 16 mm., 

MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

 63.00  23,582.16CONSTRUCCIONN DE ATRAQUE  374.32

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEMBRANA 

(FIELTRO) DE CELULOSA COMPRIMIDA 

IMPREGNADA CON ASFALTOS TRATADOS 

FESTER FESTERFELT 15, PARA COLOCARSE EN 

EL ÁREA DE CONTACTO ENTRE EL CONCRETO Y 

LA TUBERÍA, EL ROLLO VIENE CON UNA 

PRESENTACIÓN DE 60 cm. DE ANCHO Y 20 cm. DE 

LARGO; INCLUYE: MANO DE OBRA, 

HERRAMIENTA, EQUIPO Y ACARREOS.

 11.40  697.45MEMBRANA  DE CELULOSA  61.18

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN MACHO 

GALVANIZADO DE 1 1/2" DE DIÁMETRO, 

INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y 

HERRAMIENTA.

 1.00  90.04TAPON MACHO  90.04

SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PRUEBAS DE 

VÁLVULA DE COMPUERTA BRIDADA DE BRONCE 

DE VÁSTAGO FIJO CON VOLANTE DE 51 mm. 

(2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y 

HERRAMIENTA

 3.00  27,033.87VALVULA DE CONPUERTA  9,011.29
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SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN 

BUSHING GALVANIZADO DE 2" A 1 1/2" DE 

DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA 

Y HERRAMIENTA.

 3.00  464.10REDUCCION BUSSHING  154.70

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA 

INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE 

LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO 

DE1½" x 1/8 ", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL 

VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO 

DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 

m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL 

PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO 

DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA 

PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN 

MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL 

TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL 

FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR 

BLANCO COMEX, PREVIA APLICACIÓN DE 

PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA 

MAMPARA Y COLORES SERÁN LOS INDICADOS 

POR LA SUPERVISIÓN; INCLUYE: MATERIALES 

MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, 

HERRAMIENTA Y EQUIPO.

 1.00  7,620.39MAMPARA  7,620.39

 817.44  71,115.89  496,551.72Total

IVA 16%  79,448.28Deducciones:

 576,000.00Gran Total:

Aspectos Técnicos:
LA OBRA SE LLEVARÁ A CABO BAJO LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN DE LA CNA (COMISION NACIONAL DE AGUA)

Aspectos Ambientales:
DERIVADO DEL OFICIO EMITIDO POR LA SEMARNATH, CON NUMERO SEMARNATH/DCNA-002/2024 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2024, NO APLICA MANIFIESTO 

DE IMPACTO AMBIENTAL

Aspectos Legales:

CUENTA CON DERECHO DE VÍA POR SER DE DOMINIO PÚBLICO



EVALUACIÓN SOCIOECONOMICA

Micro

Coordenadas

Latitud Longitud Localidad
20.91426815050703 -99.1699766374376 INICI0 0+000

20.91484138075106 -99.16906513332735 0+100

20.9159998260994 -99.1680397470611 100+200

20.9163813278714 -99.16777379806416 200+300

20.91662342292597 -99.16721652630537 300+400

Análisis de la Oferta:

ACTUALMENTE LA CONSTRUCCION DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE PLOMOSAS CUENTA CON UNA LÍNEA DE 

CONDUCCIÓN DE 

AGUA POTABLE DE 400.00 ML HACIA EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LA PARTE BAJA DE LA LOCALIDAD CON TUBERÍA DE FIERRO GALVANIZADO 

CEDULA 40 DE 

1 1/2" DE DIÁMETRO 400.00 ML INSTALADO CON 63 ATRAQUES DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA DE FC=150 KG/CM2 DE 0.30 X 0.30 X 0.40 M, 

EN 

BUENAS DISTRIBUCIÓN EN UNA EXTENSIÓN DE 400.00 ML. QUE PERMITE EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A OTRO SECTOR DE LA LOCALIDAD.

Análisis de la Demanda:

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 120 HABITANTES

BENEFICIARIOS INDIRECTOS;  150 RESTO DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD
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Diagnóstico de la Situación con Proyecto:

CON EL PROYECTO LOS HABITANTES DE ESTA LOCALIDAD MEJORAN SU CALIDAD DE VIDA, PUES SE GENERAN LOS SIGUIENTES BENEFICIOS: 

*LAS FAMILIAS PUEDEN SATISFACER SUS NECESIDADES FISIOLÓGICAS, DE HIGIENE Y ALIMENTACIÓN EN SUS VIVIENDAS DE MANERA ADECUADA. 

* TIENEN AHORROS YA QUE NO TIENEN QUE GASTAR EN TRASLADARSE A OTROS LUGARES PARA ABASTECERSE DE AGUA POTABLE O COMPRARLA. 

* MEJORAN LOS PROBLEMAS DE SALUD QUE SE OCASIONABAN POR DESHIDRATACIÓN O FALTA DE HIGIENE. 

* SE BENEFICIA EL SECTOR ECONÓMICO, YA QUE LOS COMERCIOS NO TIENEN PERDIDAS POR PARO DE ACTIVIDADES Y BRINDAN SUS SERVICIOS 

NORMALMENTE. 

* EL SECTOR SALUD MANTIENE SUS ACTIVIDADES NORMALES PUES EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE SE MANTIENE ESTABLE Y PUEDEN BRINDAR SUS 

SERVICIOS CON CALIDAD E HIGIENE. 

* A NIVEL SOCIAL SE MANTIENE UNA ESTABILIDAD, YA QUE NO SE TIENEN SITUACIONES DE ESTRÉS O VIOLENCIA POR LA FALTA DE ESTE VITAL LIQUIDO

Metas/Beneficiario

Metas

Tipo de Población: K-Habitantes

Tipo de Beneficiario:

Unidad:

1-Habitantes

METRO(S) LINEAL(ES)

Cantidad: 400

Hombres Mujeres

Población Objetivo: 70 50

Beneficiarios

Beneficiarios Atendidos:

Beneficiarios Directos:

Beneficiarios Por Atender:

0

70

0

0

50

0

Indicadores Sociales INEGI/CONEVAL

Carencias Generales del Sitio

Tipo de Servicio Cobertura Calidad Cobertura Calidad Observaciones

LOCALIDADMunicipal

Agua Potable 59 MALA 99 BUENA

Drenaje 83 BUENA 50 MALA

Electrificación 94 BUENA 95 BUENA

Salud 84 BUENA 87 BUENA

Educación 87 BUENA 85 BUENA
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Indicador de Carencias:

CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA
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VII. Identificación y Cuantificación de Costos y Beneficios

Tipo de Costo ImporteMeta PeriodicidadDescripción y temporalidad

Inversión $ 576,000.00M-400.00 UNICACONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA 

POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PLOMOSAS

Costo de Mantenimiento $ 57,600.00400 UNA VEZ CADA 5 

AÑOS.

LIMPIEZA DE TUBERÍA, CAMBIO Y SUMINISTRO DE PIEZAS 

DE FO.GO

Solo para aquellos proyectos de infraestructura económica con un monto de inversión mayor a 30 mdp y hasta 50 mdp, se deberá incluir el Anexo 

1(Cuantificación de costos, beneficios y cálculo de indicadores) como parte de la Ficha Técnica. adicionalmente a la siguiente información:

VIII. Identificación de Beneficios

Beneficio Descripción Periodicidad

SOCIAL DISMINUYE LA POBREZA A CAUSA DE LA CARENCIA DE SERVICIOS 

BÁSICOS DENTRO DE LA LOCALIDAD, SE PROPICIA EL BIENESTAR 

SOCIAL, SE INCREMENTA LA HIGIENE POR LO QUE MEJORA EL PAISAJE 

URBANO, AUMENTAN LAS  ACTIVIDADES ECONOMICAS, EN GENERAL 

SE IMPACTA POSITIVAMENTE A LA SOCIEDAD CON EL SUMINISTRO DE 

ESTE SERVICIO A NIVEL, PERSONAL, FAMILIAR YSOCIAL

ANUAL (Generados durante 

la vida útil del proyecto)

SALUD SE MEJORA LA SALUD DE LOS HABITANTES YA QUE DISMINUYEN

 CONSIDERABLEMENTE LOS PROBLEMAS A CAUSA DE 

DESIDRATACION, PROBLEMAS DE LA PIEL, INFECCIONES POR MALA

 HIGIENE O RENALES POR LA POCA INGESTA DE AGUA.

ANUAL (Generados durante 

la vida útil del proyecto)

ECONOMICO SE MEJORA LA SALUD DE LOS HABITANTES YA QUE DISMINUYEN

 CONSIDERABLEMENTE LOS PROBLEMAS A CAUSA DE 

DESIDRATACION, PROBLEMAS DE LA PIEL, INFECCIONES POR MALA

 HIGIENE O RENALES POR LA POCA INGESTA DE AGUA.

ANUAL (Generados durante 

la vida útil del proyecto)

*Se refiere a costos de Inversión, operación o mantenimiento

** Justificar en caso de difícil cuantificación y/o valoración

IX. Consideraciones Generales

CON LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO SE REDUCEN LOS ÍNDICES DE POBREZA, CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO 

EN EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO AL ATACAR EL REZAGO EN MATERIA DE CALIDAD Y ESPACIOS DE VIVIENDA Y 

DOTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS, AL AUMENTAR EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS INCREMENTANDO SU CALIDAD 

DE VIDA PUES SE DESARROLLA UNA MEJORÍA EN EL DESARROLLO HUMANO Y POR ENDE SOCIAL.

Responsable de la información

Areá responsable:

Entidad:

Ramo: Aportaciones Federales

Hidalgo

60 - Municipios 31 - Jacala de Ledezma
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INDICADOR DE RESULTADOS

Organo Superior

Unidad responsable

Nombre del Indicador:

60 - Municipios

31 - Jacala de Ledezma

Definición de Indicador Método de Cálculo Meta del Indicador
Fuente de Información del 

Indicador

Linea Base:Algoritmo

Tiempo de Medición

Tiempo de Ejecución:

Meta del Proyeto:

Objetivo General del Plan Estatal de Desarrollo



PRESUPUESTO

Instancia Ejecutora

Unidad Responsable: Municipios

Unidad Presupuestal: Jacala de Ledezma

 ID: R0483/07/04-2025

Version:9 Fecha y hora de Impresion: 21/04/2025  04:06:48p. m.

Obra / Acción

ID: R0483/07/04-2025 / CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, EN LA 

LOCALIDAD DE PLOMOSAS

Varios

Modalidad: CONTRATO

Barrio y/o Col:

Localidad: Plomosas

Municipio: 31 - Jacala de Ledezma

Localización

Clave Concepto Unidad Cantidad P.U Importe

TRAZO Y NIVELACIONPartida:

LIMPIEZA Y TRAZOSub Partida:

LIMPIEZA Y TRAZO

EF25c0080 TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 
400 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO 
TOPOGRÁFICO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

M2  200.000000  12.260000  2,452.000000

SUBTOTAL:  2,452.00

TUBERIA DE FIERROPartida:

TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADOSub Partida:

TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO

AA25c0310 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE FIERRO GALVANIZADO CEDULA 40 EN 
INSTALACIONES HIDRÁULICAS, INCLUYE: ACARREO HASTA EL SITIO DE SU 
INSTALACIÓN, MANEJO, ENDEREZADO, TRAZO, PRESENTACIÓN, ACOPLAMIENTO Y 
PRUEBAS, INCLUYENDO CORTES Y ROSCADO, MERMAS Y DESPERDICIOS. TUBERÍA DE 
Fo. Go. DE 1 1/2" DE DIÁMETRO.

M  400.000000  680.920000  272,368.000000

SUBTOTAL:  272,368.00

COPLE LISO GALVANIZADOPartida:

COPLE LISO GALVANIZADOSub Partida:

PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO

AA25c0408 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE LISO GALVANIZADO DE 1 1/2" DE DIÁMETRO, 
INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

PZA  60.000000  111.600000  6,696.000000

SUBTOTAL:  6,696.00

TUERCA UNION GALVANIZADOPartida:
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Clave Concepto Unidad Cantidad P.U Importe

Partida: TUERCA UNION GALVANIZADOSub Partida:

PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO

AA25c0399 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUERCA UNIÓN GALVANIZADO DE 1 1/2 DE DIÁMETRO, 
INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

PZA  16.000000  295.520000  4,728.320000

SUBTOTAL:  4,728.32

CRUZ GALVANIZADAPartida:

CRUZ GALVANIZADASub Partida:

PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO

AA25c0426 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRUZ GALVANIZADA DE 1 1/2" DE DIÁMETRO, INCLUYE: 
MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

PZA  1.000000  426.970000  426.970000

SUBTOTAL:  426.97

TOMA DOMICILIARIAPartida:

TOMA DOMICILIARIASub Partida:

PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO

EF25c0414 TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE CONSIDERANDO COMO PUNTO DE CONEXIÓN 
UNA LÍNEA DE 3" DE DIÁMETRO; INCLUYE: ABRAZADERA DE BRONCE DE 3" x 1/2" DE 
DIÁMETRO, VÁLVULA DE INSERCIÓN PARA POLIETILENO DE 1/2" DE DIÁMETRO, (10.00 M.) 
DE POLIETILENO DE 1/2" DE DIÁMETRO RD-9 (MANGUERA), VÁLVULA DE BANQUETA DE 
BRONCE PARA POLIETILENO DE 1/2" DE DIÁMETRO, PIEZAS DE Fo. Go. DE 1/2" DE 
DIÁMETRO, VÁLVULA MULTIFUNCIONAL ANTI FRAUDE DE 1/2", (8.00 M.) DE TUBO DE PVC 
SANITARIO DE 2" DE DIÁMETRO PARA CAMISA, EXCAVACIONES, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA  26.000000  3,376.630000  87,792.380000

SUBTOTAL:  87,792.38

EMPAQUE DE NEOPRENOPartida:

EMPAQUE DE NEOPRENOSub Partida:

PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO

AA25c0114 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 2", INCLUYE: MATERIAL, 
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

PZA  6.000000  103.810000  622.860000

SUBTOTAL:  622.86

CAJA DE VALVULASPartida:

CAJA DE VALVULASSub Partida:

CAJA DE VALVULAS

AA25c0095 CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE VÁLVULAS TIPO 13 DE 2.30 x 1.60 M. MEDIDAS INTERIORES 
PARA AGUA POTABLE, INCLUYE: PLANTILLA DE TABIQUE, CONCRETO, ACERO DE 
REFUERZO, MURO DE TABIQUE, CIMBRA, DALA DE CONCRETO ARMADO, SIN INCLUIR 
MARCO Y CONTRAMARCO DE FIERRO FUNDIDO.

PZA  1.000000  37,047.900000  37,047.900000

SUBTOTAL:  37,047.90

CONTRAMARCO SENCILLOPartida:

CONTRAMARCO SENCILLOSub Partida:

PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO

EF25c0413 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAMARCO SENCILLO DE 4" X 1.10 M.; INCLUYE: 
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, COLOCACIÓN, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA 
OBRA.

PZA  2.000000  4,712.870000  9,425.740000

SUBTOTAL:  9,425.74

MARCO CON TAPA DE FIERROPartida:

MARCO CON TAPA DE FIERROSub Partida:

PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO
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MARCO CON TAPA DE FIERROPartida:

MARCO CON TAPA DE FIERROSub Partida:

EF25c0721 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO CON TAPA DE FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 CM. 
CON PESO DE 80 KG. COMERCIAL; INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, 
COLOCACIÓN, PRUEBA CON EL EQUIPO NECESARIO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE 
LA OBRA.

PZA  2.000000  6,769.140000  13,538.280000

SUBTOTAL:  13,538.28

TORNILLO DE 5/8 x2 1/2"Partida:

TORNILLO DE 5/8 x2 1/2"Sub Partida:

TORNILLOS

AA25c0124 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TORNILLO DE 5/8" x 2 1/2", INCLUYE: TUERCA, MATERIAL, 
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

PZA  16.000000  56.830000  909.280000

SUBTOTAL:  909.28

EXCAVACION DE ZANJA A MANOPartida:

EXCAVACION DE ZANJA A MANOSub Partida:

EXCAVACIONES

AA25c0008 EXCAVACIÓN EN ZANJA A MANO EN MATERIAL SECO CLASE II, TODAS LAS ZONAS, 
INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCIÓN DE REZAGA A BORDE DE ZANJA, 
TRASPALEOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. EXCAVACIÓN DE 0.00 A 2.00 M. DE 
PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO)

M3  5.040000  209.520000  1,055.980000

SUBTOTAL:  1,055.98

CONSTRUCCIONN DE ATRAQUEPartida:

CONSTRUCCIONN DE ATRAQUESub Partida:

CONCRETO HIDRAULICO

EF25c0628 CONSTRUCCIÓN DE ATRAQUE DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA DE f´c= 150 
Kg/cm2 DE 0.30 x 0.30 x 0.40 m., INCLUYE: CIMBRA DE CONTACTO ACABADO APARENTE 
EN CIMENTACIÓN CON TRIPLAY DE PINO DE 16 mm., MATERIAL, MANO DE OBRA Y 
HERRAMIENTA.

PZA  63.000000  374.320000  23,582.160000

SUBTOTAL:  23,582.16

MEMBRANA  DE CELULOSAPartida:

MEMBRANA  DE CELULOSASub Partida:

PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO

EF25c0412 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEMBRANA (FIELTRO) DE CELULOSA COMPRIMIDA 
IMPREGNADA CON ASFALTOS TRATADOS FESTER FESTERFELT 15, PARA COLOCARSE 
EN EL ÁREA DE CONTACTO ENTRE EL CONCRETO Y LA TUBERÍA, EL ROLLO VIENE CON 
UNA PRESENTACIÓN DE 60 cm. DE ANCHO Y 20 cm. DE LARGO; INCLUYE: MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA, EQUIPO Y ACARREOS.

M2  11.400000  61.180000  697.450000

SUBTOTAL:  697.45

TAPON MACHOPartida:

TAPON MACHOSub Partida:

PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO

AA25c0381 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN MACHO GALVANIZADO DE 1 1/2" DE DIÁMETRO, 
INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

PZA  1.000000  90.040000  90.040000

SUBTOTAL:  90.04

VALVULA DE CONPUERTAPartida:

VALVULASub Partida:

PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO
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Clave Concepto Unidad Cantidad P.U Importe

VALVULA DE CONPUERTAPartida:

VALVULASub Partida:

PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO

AA25c0054 SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PRUEBAS DE VÁLVULA DE COMPUERTA BRIDADA DE 
BRONCE DE VÁSTAGO FIJO CON VOLANTE DE 51 mm. (2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO 
DE OBRA Y HERRAMIENTA

PZA  3.000000  9,011.290000  27,033.870000

SUBTOTAL:  27,033.87

REDUCCION BUSSHINGPartida:

REDUCCION BUSSHINGSub Partida:

PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO

AA25c0363 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING GALVANIZADO DE 2" A 1 1/2" DE 
DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

PZA  3.000000  154.700000  464.100000

SUBTOTAL:  464.10

MAMPARAPartida:

MAMPARASub Partida:

MAMPARA

EF25c0191 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE 
LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE1½" x 1/8 ", CON UN SOPORTE 
TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO 
AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR 
DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE 
SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO 
DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR 
BLANCO COMEX, PREVIA APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA 
MAMPARA Y COLORES SERÁN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISIÓN; INCLUYE: 
MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

PZA  1.000000  7,620.390000  7,620.390000

SUBTOTAL:  7,620.39

SUBTOTAL 1:

 $79.448,28IVA 16%

 496,551.72

 $ 576.000,00TOTAL:

Página 4 de 4



CONTRATO

RESUMEN DE PRESUPUESTO

Instancia Ejecutora

Unidad Presupuestal: Jacala de Ledezma

Unidad Responsable: Municipios

 ID: R0483/07/04-2025

Version:9 Fecha y hora de Impresion: 21/04/2025  04:06:49p. m.

Obra / Acción

ID: R0483/07/04-2025 / CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, EN LA 

LOCALIDAD DE PLOMOSAS

Localización

CONTRATO

Municipio:

Localidad:

Barrio y/o Col:

Modalidad:

31 - Jacala de Ledezma

Plomosas

Varios
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Partida Importe

 2,452.00TRAZO Y NIVELACION $

 272,368.00TUBERIA DE FIERRO $

 6,696.00COPLE LISO GALVANIZADO $

 4,728.32TUERCA UNION GALVANIZADO $

 426.97CRUZ GALVANIZADA $

 87,792.38TOMA DOMICILIARIA $

 622.86EMPAQUE DE NEOPRENO $

 37,047.90CAJA DE VALVULAS $

 9,425.74CONTRAMARCO SENCILLO $

 13,538.28MARCO CON TAPA DE FIERRO $

 909.28TORNILLO DE 5/8 x2 1/2" $

 1,055.98EXCAVACION DE ZANJA A MANO $

 23,582.16CONSTRUCCIONN DE ATRAQUE $

 697.45MEMBRANA  DE CELULOSA $

 90.04TAPON MACHO $

 27,033.87VALVULA DE CONPUERTA $

 464.10REDUCCION BUSSHING $

 7,620.39MAMPARA $

Total :$  496,551.72

IVA 16%  $ 79.448,28

Otros(Beneficiarios, Recursos Propios):

Gran Total:$

 0,00

Municipal:
 576.000,00

 0,00

Estructura Financiera:

Federal:

 0,00
Estatal:

$

$

$

$

$576,000.00
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GENERADOR DE OBRA

Instancia Ejecutora

Unidad Presupuestal: Jacala de Ledezma

Unidad Responsable: Municipios

 ID: R0483/07/04-2025
Version:9 Fecha y hora de Impresion: 21/04/2025  04:06:52p. m.

ID: R0483/07/04-2025 / CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, EN LA 

LOCALIDAD DE PLOMOSAS

Obra / Acción

31 - Jacala de Ledezma

Modalidad: CONTRATO

VariosBarrio y/o Col:

Localidad: Plomosas

Municipio:

Localización

CLAVE
CONCEPTO/

DESCRIPCIÓN

UNIDAD 

DE 

MEDIDA

KILOMETRO

LOCALIZACIÓN Ó 

REFERENCIA DE 

PLANO

EJE TRAMO LARGO ANCHO
ALTO/

PROFUNDIDAD

DESARROLLO/

PORCENTAJE
CARAS

PIEZA/

NO VECES
KILOGRAMOS

AREA 

M2
CANTIDAD

Partida:  TRAZO Y NIVELACION

SubPartida:  LIMPIEZA Y TRAZO

LIMPIEZA Y TRAZO

EF25c0080 TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

M2 1,2  400.0000  200.0000  200.000000

 200.000000SubTotal:
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CLAVE
CONCEPTO/

DESCRIPCIÓN

UNIDAD 

DE 

MEDIDA

KILOMETRO

LOCALIZACIÓN Ó 

REFERENCIA DE 

PLANO

EJE TRAMO LARGO ANCHO
ALTO/

PROFUNDIDAD

DESARROLLO/

PORCENTAJE
CARAS

PIEZA/

NO VECES
KILOGRAMOS

AREA 

M2
CANTIDAD

Partida:  TUBERIA DE FIERRO

SubPartida:  TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO

TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO

AA25c0310 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE FIERRO GALVANIZADO CEDULA 40 EN INSTALACIONES HIDRÁULICAS, INCLUYE: ACARREO HASTA EL SITIO DE SU INSTALACIÓN, MANEJO, ENDEREZADO, TRAZO, PRESENTACIÓN, ACOPLAMIENTO Y PRUEBAS, 
INCLUYENDO CORTES Y ROSCADO, MERMAS Y DESPERDICIOS. TUBERÍA DE Fo. Go. DE 1 1/2" DE DIÁMETRO.

M 1,2  400.0000  400.000000

 400.000000SubTotal:

Partida:  COPLE LISO GALVANIZADO

SubPartida:  COPLE LISO GALVANIZADO

PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO

AA25c0408 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE LISO GALVANIZADO DE 1 1/2" DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

PZA 1,2  0.0000  60.0000  60.000000

 60.000000SubTotal:

Partida:  TUERCA UNION GALVANIZADO

SubPartida:  TUERCA UNION GALVANIZADO

PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO

AA25c0399 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUERCA UNIÓN GALVANIZADO DE 1 1/2 DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

PZA 1,2  0.0000  16.0000  16.000000

 16.000000SubTotal:

Partida:  CRUZ GALVANIZADA

SubPartida:  CRUZ GALVANIZADA

PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO

AA25c0426 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRUZ GALVANIZADA DE 1 1/2" DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

PZA 1,2  0.0000  1.0000  1.000000

 1.000000SubTotal:
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CLAVE
CONCEPTO/

DESCRIPCIÓN

UNIDAD 

DE 

MEDIDA

KILOMETRO

LOCALIZACIÓN Ó 

REFERENCIA DE 

PLANO

EJE TRAMO LARGO ANCHO
ALTO/

PROFUNDIDAD

DESARROLLO/

PORCENTAJE
CARAS

PIEZA/

NO VECES
KILOGRAMOS

AREA 

M2
CANTIDAD

Partida:  TOMA DOMICILIARIA

SubPartida:  TOMA DOMICILIARIA

PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO

EF25c0414 TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE CONSIDERANDO COMO PUNTO DE CONEXIÓN UNA LÍNEA DE 3" DE DIÁMETRO; INCLUYE: ABRAZADERA DE BRONCE DE 3" x 1/2" DE DIÁMETRO, VÁLVULA DE INSERCIÓN PARA POLIETILENO DE 1/2" DE DIÁMETRO, (10.00 M.) 
DE POLIETILENO DE 1/2" DE DIÁMETRO RD-9 (MANGUERA), VÁLVULA DE BANQUETA DE BRONCE PARA POLIETILENO DE 1/2" DE DIÁMETRO, PIEZAS DE Fo. Go. DE 1/2" DE DIÁMETRO, VÁLVULA MULTIFUNCIONAL ANTI FRAUDE DE 1/2", (8.00 M.) DE TUBO DE PVC 
SANITARIO DE 2" DE DIÁMETRO PARA CAMISA, EXCAVACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA 1,2  0.0000  26.0000  26.000000

 26.000000SubTotal:

Partida:  EMPAQUE DE NEOPRENO

SubPartida:  EMPAQUE DE NEOPRENO

PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO

AA25c0114 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 2", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

PZA 1,2  0.0000  200.0000  6.000000

 6.000000SubTotal:

Partida:  CAJA DE VALVULAS

SubPartida:  CAJA DE VALVULAS

CAJA DE VALVULAS

AA25c0095 CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE VÁLVULAS TIPO 13 DE 2.30 x 1.60 M. MEDIDAS INTERIORES PARA AGUA POTABLE, INCLUYE: PLANTILLA DE TABIQUE, CONCRETO, ACERO DE REFUERZO, MURO DE TABIQUE, CIMBRA, DALA DE CONCRETO ARMADO, SIN INCLUIR 
MARCO Y CONTRAMARCO DE FIERRO FUNDIDO.

PZA 1,2  0.0000  1.0000  1.000000

 1.000000SubTotal:

Partida:  CONTRAMARCO SENCILLO

SubPartida:  CONTRAMARCO SENCILLO

PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO

EF25c0413 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAMARCO SENCILLO DE 4" X 1.10 M.; INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, COLOCACIÓN, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA.

PZA 1,2  0.0000  2.0000  2.000000

 2.000000SubTotal:

Página 3 de 6



CLAVE
CONCEPTO/

DESCRIPCIÓN

UNIDAD 

DE 

MEDIDA

KILOMETRO

LOCALIZACIÓN Ó 

REFERENCIA DE 

PLANO

EJE TRAMO LARGO ANCHO
ALTO/

PROFUNDIDAD

DESARROLLO/

PORCENTAJE
CARAS

PIEZA/

NO VECES
KILOGRAMOS

AREA 

M2
CANTIDAD

Partida:  MARCO CON TAPA DE FIERRO

SubPartida:  MARCO CON TAPA DE FIERRO

PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO

EF25c0721 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO CON TAPA DE FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 CM. CON PESO DE 80 KG. COMERCIAL; INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, COLOCACIÓN, PRUEBA CON EL EQUIPO NECESARIO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA 
OBRA.

PZA 1,2  0.0000  2.0000  2.000000

 2.000000SubTotal:

Partida:  TORNILLO DE 5/8 x2 1/2"

SubPartida:  TORNILLO DE 5/8 x2 1/2"

TORNILLOS

AA25c0124 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TORNILLO DE 5/8" x 2 1/2", INCLUYE: TUERCA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

PZA 1,2  0.0000  16.0000  16.000000

 16.000000SubTotal:

Partida:  EXCAVACION DE ZANJA A MANO

SubPartida:  EXCAVACION DE ZANJA A MANO

EXCAVACIONES

AA25c0008 EXCAVACIÓN EN ZANJA A MANO EN MATERIAL SECO CLASE II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCIÓN DE REZAGA A BORDE DE ZANJA, TRASPALEOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. EXCAVACIÓN DE 0.00 A 2.00 M. DE 
PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO)

M3 1,2  0.0000  5.040000

 5.040000SubTotal:

Partida:  CONSTRUCCIONN DE ATRAQUE

SubPartida:  CONSTRUCCIONN DE ATRAQUE

CONCRETO HIDRAULICO

EF25c0628 CONSTRUCCIÓN DE ATRAQUE DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA DE f´c= 150 Kg/cm2 DE 0.30 x 0.30 x 0.40 m., INCLUYE: CIMBRA DE CONTACTO ACABADO APARENTE EN CIMENTACIÓN CON TRIPLAY DE PINO DE 16 mm., MATERIAL, MANO DE OBRA Y 
HERRAMIENTA.

PZA 1,2  0.0000  63.0000  63.000000

 63.000000SubTotal:
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CLAVE
CONCEPTO/

DESCRIPCIÓN

UNIDAD 

DE 

MEDIDA

KILOMETRO

LOCALIZACIÓN Ó 

REFERENCIA DE 

PLANO

EJE TRAMO LARGO ANCHO
ALTO/

PROFUNDIDAD

DESARROLLO/

PORCENTAJE
CARAS

PIEZA/

NO VECES
KILOGRAMOS

AREA 

M2
CANTIDAD

Partida:  MEMBRANA  DE CELULOSA

SubPartida:  MEMBRANA  DE CELULOSA

PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO

EF25c0412 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEMBRANA (FIELTRO) DE CELULOSA COMPRIMIDA IMPREGNADA CON ASFALTOS TRATADOS FESTER FESTERFELT 15, PARA COLOCARSE EN EL ÁREA DE CONTACTO ENTRE EL CONCRETO Y LA TUBERÍA, EL ROLLO VIENE CON 
UNA PRESENTACIÓN DE 60 cm. DE ANCHO Y 20 cm. DE LARGO; INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y ACARREOS.

M2 1,2  0.0000  11.400000

 11.400000SubTotal:

Partida:  TAPON MACHO

SubPartida:  TAPON MACHO

PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO

AA25c0381 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN MACHO GALVANIZADO DE 1 1/2" DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

PZA 1,2  0.0000  1.0000  11.4000  1.000000

 1.000000SubTotal:

Partida:  VALVULA DE CONPUERTA

SubPartida:  VALVULA

PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO

AA25c0054 SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PRUEBAS DE VÁLVULA DE COMPUERTA BRIDADA DE BRONCE DE VÁSTAGO FIJO CON VOLANTE DE 51 mm. (2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

PZA 1,2  0.0000  3.0000  3.000000

 3.000000SubTotal:

Partida:  REDUCCION BUSSHING

SubPartida:  REDUCCION BUSSHING

PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO

AA25c0363 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING GALVANIZADO DE 2" A 1 1/2" DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

PZA 1,2  0.0000  3.0000  3.000000

 3.000000SubTotal:
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CLAVE
CONCEPTO/

DESCRIPCIÓN

UNIDAD 

DE 

MEDIDA

KILOMETRO

LOCALIZACIÓN Ó 

REFERENCIA DE 

PLANO

EJE TRAMO LARGO ANCHO
ALTO/

PROFUNDIDAD

DESARROLLO/

PORCENTAJE
CARAS

PIEZA/

NO VECES
KILOGRAMOS

AREA 

M2
CANTIDAD

Partida:  MAMPARA

SubPartida:  MAMPARA

MAMPARA

EF25c0191 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE1½" x 1/8 ", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL 
PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO 
DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERÁN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISIÓN; INCLUYE: 
MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

PZA 1,2  0.0000  1.0000  1.000000

 1.000000SubTotal:
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ID: R0483/07/04-2025

Version:9 Fecha y hora de Impresion: 21/04/2025  04:06:53p. m.

PROGRAMA DE OBRA

Unidad Presupuestal: Jacala de Ledezma

Instancia Ejecutora

Unidad Responsable: Municipios

ID: R0483/07/04-2025 / CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE PLOMOSAS

Obra / Acción

Localización
31 - Jacala de Ledezma

CONTRATO

Municipio:

Localidad:

Barrio y/o Col:

Modalidad:

Plomosas

Varios

A)  DE ACTIVIDADES
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Partida Unidad Mes12Mes11Mes10Mes9Mes8Mes7Mes6Mes5Mes4Mes3Mes2Mes1Cantidad

 200.000000  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 2,452.00
M2

TRAZO Y NIVELACION

 400.000000  136,184.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 136,184.00
M

TUBERIA DE FIERRO

 60.000000  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 6,696.00
PZA

COPLE LISO GALVANIZADO

 16.000000  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 4,728.32
PZA

TUERCA UNION GALVANIZADO

 1.000000  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 426.97
PZA

CRUZ GALVANIZADA

 26.000000  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 87,792.38
PZA

TOMA DOMICILIARIA

 6.000000  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 622.86
PZA

EMPAQUE DE NEOPRENO

 1.000000  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 37,047.90
PZA

CAJA DE VALVULAS

 2.000000  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 9,425.74
PZA

CONTRAMARCO SENCILLO

 2.000000  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 13,538.28
PZA

MARCO CON TAPA DE FIERRO

 16.000000  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 909.28
PZA

TORNILLO DE 5/8 x2 1/2"

 5.040000  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 1,055.98
M3

EXCAVACION DE ZANJA A MANO

 63.000000  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 23,582.16
PZA

CONSTRUCCIONN DE ATRAQUE

 11.400000  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 697.45
M2

MEMBRANA  DE CELULOSA

 1.000000  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 90.04
PZA

TAPON MACHO

 3.000000  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 27,033.87
PZA

VALVULA DE CONPUERTA

 3.000000  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 464.10
PZA

REDUCCION BUSSHING

 1.000000  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 7,620.39
PZA

MAMPARA

 39,724.14  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 39,724.14IVA
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B)  DE INVERSIÓN

Mes12Mes11Mes10Mes9Mes8Mes7Mes6Mes5Mes4Mes3Mes2Mes1ImportePartida

 $ 2.452,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00 2,452.00TRAZO Y NIVELACION

 $ 136.184,00  $ 136.184,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00 272,368.00TUBERIA DE FIERRO

 $ 6.696,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00 6,696.00COPLE LISO GALVANIZADO

 $ 4.728,32  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00 4,728.32TUERCA UNION GALVANIZADO

 $ 426,97  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00 426.97CRUZ GALVANIZADA

 $ 87.792,38  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00 87,792.38TOMA DOMICILIARIA

 $ 622,86  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00 622.86EMPAQUE DE NEOPRENO

 $ 37.047,90  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00 37,047.90CAJA DE VALVULAS

 $ 9.425,74  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00 9,425.74CONTRAMARCO SENCILLO

 $ 13.538,28  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00 13,538.28MARCO CON TAPA DE FIERRO

 $ 909,28  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00 909.28TORNILLO DE 5/8 x2 1/2"

 $ 1.055,98  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00 1,055.98EXCAVACION DE ZANJA A MANO

 $ 23.582,16  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00 23,582.16CONSTRUCCIONN DE ATRAQUE

 $ 697,45  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00 697.45MEMBRANA  DE CELULOSA

 $ 90,04  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00 90.04TAPON MACHO

 $ 27.033,87  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00 27,033.87VALVULA DE CONPUERTA

 $ 464,10  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00 464.10REDUCCION BUSSHING

 $ 7.620,39  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00 7,620.39MAMPARA

 $ 39.724,14  $ 39.724,14  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00 79,448.28IVA

 400,091.86TOTAL:  175,908.14  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00

ACUMULADO:

 $ 400.091,86

 $ 576.000,00

Página 3 de 3

















 

 

 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE, EN LA COMUNIDAD DE PLOMOSAS. 

La Comunidad de plomosas está situado en el Municipio de Jacala, Estado de Hidalgo. Hay 

529 habitantes. Dentro de la Comunidad, y se encuentra a 1,300 metros de altitud. 

La Comunidad de Plomosas de Jacala está situada a 6.5 kilómetros, en dirección Sur, de 

la localidad de Jacala. 

La Comunidad  actualmente cuenta con un 70% de Pavimento y Alumbrado en un 90%. 

Cabe destacar que este proyecto formara parte del sistema integral de abastecimiento de 

agua potable denominado “Plomosas” por lo que el abastecimiento del líquido vital proviene 

de este mismo mediante una tubería de 1 1/2” de diámetro de fierro galvanizado, mismo 

que llegara hasta las últimas casas de esta Comunidad (se anexa copia de proyecto El 

Plomosas) de ahí partirá este proyecto denominado “Rehabilitación de sistema de agua 

potable el Plomosas” (se anexa copia de proyecto) 

Para realizar esta obra se contemplan los siguientes trabajos: 

Colocación de tubería de fierro galvanizado de 1 1/2” de diámetro en Un tramo: 400 Ml. 

Colocación de coples y tuercas unión. 

Colocación de Tomas domiciliarias de agua potable.  

Colocación de empaque de neopreno de 1 1/2” 

Construcción de 1 caja de válvulas  

Colocación de contramarco sencillo 

Colocación de marco con tapa de fierro fundido  

Colocación de tornillo de 5/8 x 2 ½ 

Excavación en zanja a mano en material seco clase ll 

Construcción de atraque de concreto hidráulico hecho en obra  

Colocación de Membrana fieltro de celulosa 

Esta obra será un gran impacto positivo en la Comunidad ya que con la Construcción de 

esta línea de Distribución todos sus habitantes podrán gozar de este líquido vital y así 

realizar sus actividades diarias. 

Se anexan fotografías que muestran el lugar donde se rehabilitará la línea de Distribución 
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CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE, EN LA COMUNIDAD DE 
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HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-031-001

Pachuca de Soto, Hidalgo, 29 de abril de 2025

Mtra. Kendra Martínez Sánchez

Presidenta Municipal de

Jacala de Ledezma, Hidalgo

Presente

En atención a la(s) solicitud(es) MJL-OP/072-2025, en la(s) cual(es) requiere la emisión del oficio de 

viabilidad de recursos municipales, con fundamento en los artículos 3, 73, 106 y 138 de la 

Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1, 2, 3, 6 y Quinto Transitorio del Presupuesto de 

Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2025; 13, 85 y 86 de la Ley de Presupuesto y 

Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; 1, 4, 17 fracción II, 20, 23 y 29 fracciones I, II, XIX, 

XX, XXXI, XXXVIII, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV y XLVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

para el Estado de Hidalgo; 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 

36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 70 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo 

para el Ejercicio 2025; 1, 2, 5, 6, 7, 12, 15 fracciones VI, LVII y LXXI, 28 fracciones VI y IX y 37 fracciones 

VI, IX y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda; le informo que esta Secretaría 

considera viable  con cargo al techo financiero asignado, para el Ramo 33 Aportaciones 

Federales para Entidades Federativas y Municipios, específicamente al Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social Municipal, la cantidad de $  3,980,509.80  (Tres millones 

novecientos ochenta mil quinientos nueve pesos 80/100 M.N.), recursos que serán aplicados de 

conformidad al anexo técnico adjunto que forma parte integral de este oficio.

La aplicación de estos recursos deberá sujetarse al principio de anualidad presupuestaria y 

ejercerse bajo los criterios generales de Responsabilidad Hacendaria y Financiera, de Contabilidad 

Gubernamental y de Fiscalización y Rendición de Cuentas. En razón de lo anterior, el Municipio en 

el ámbito de su competencia, será responsable de dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en la 

Ley de Coordinación Fiscal y las demás Leyes, Reglamentos, Lineamientos, Convenios, Contratos, 

Créditos y disposiciones aplicables en la materia.

Finalmente, deberá realizar la planeación de las obras y acciones financiadas con el Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social en la Plataforma de Planeación y Seguimiento del 

FAIS previamente a su ejecución, observando los criterios del numeral 2.8 y el calendario de 

actividades del Fondo establecidos en los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social, instrumentos jurídicos que se suscriban y el Manual de la Plataforma de 

Planeación y Seguimiento del FAIS 2025.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E A C U S E  D E  R E C I B I D O

JOSÉ AUGUSTO OLVERA ESPARZA / 
YRHZlaqlMD88ovrcguVZPPWUeoAgwGsLMgYEfBBld+44CH1cukR8IzpOHR2265kBt5yBmV/Tk3vvEE/p 
wt3GX5XnKTmTSbEssDWDGw+DbF87X6YlJgeEwOM2RJF9DmfhqopBHZ40XOK4itZbOBwjgGTHQHrBe 
SB2JLiwXh1UZYeYkERdN6Dv/S8bZZhyxKu6Z93Xfxiaw160XzwEU0R3ULk6aivPySkRTwb2rb/S1Q 
z6dgnyCGQNP5JGB/LjZQRwXTGKevGrqn+bEn5Zq4y9iFIPhWuXtovdhibThh0eL55FUKnpzh1Gq2o 
2o5+QmwBPu7sSX6VwcfoY9ZAMlRI7dw== 
OEEA860923L9A 05/05/2025 02:41:16 p. m.

MARÍA ESTHER RAMÍREZ VARGAS / 
OnXUUcGs271SHe4pIz6hMrH9l9KolhEssrVbfvIWJ9G12G5vng0k7Wh4pCjUFXTKhNJ/UydEtRnVRD2a 
4R8NCGQiy3GiMjGkbc28Bex2Ucff7qpvwLDOSBK+UZ+3ME9/4zzmjJkataNX+3DuPYswPezrJm1Za 
JQd3eItyEIGUktsR2tLirCOGr5DBjitNZSPbZs9GoClnAUm+l071pyxEgeRemi6fkesJqXuDLdWn/ 
9IAkVgrPWLtDMuOKknDAQs0I8NUCJNMvPELadABnb5TJfuZRmznqYGhYMe/HUMZJiddziBXAaNY7/ 
zxgL3jyIcY9EDVRITmXHkYG/vqnIdQw== 
RAVE650514LW4 05/05/2025 02:59:31 p. m.

MASK890612373- KENDRA  MARTINEZ SANCHEZ
Up4h8wzZiRD4dP5/UAOggmV2inEZyNr9ByFndKUL5kPHDKDJEQFkW1/VFv2ZR4Al3rfJL8UXGmSNvnlq 
5G48FYwnw8AIY7eDQMIeGjRSCzPmE3CSNaWnp7m7mdpf2QU/lhU3g4YedX27Y0oO9bwrzePICUS9p 
5kU1IN0FaDOF2UcXoUBZv/7ZdjXCn+y54CmtsZJZNfnrWZFHAhd8fHg1/vhr+nEJWJ8R0TETZEU6C 
5XuTbw9Jfr3l2MvbRK+Idjs70Tpg+LilIDgUcoKKvI/xRWbBA6ynXjD2c4oINC88O4TGudJmNtK2/ 
wCh6DiFwmPWEfg3BF0+VwpTcqvwr0RQ== 
MASK890612373 06/05/2025 12:02:42 p. m.

01433343-C085-1194811
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ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-031-001

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN

REGIÓN:

ZONA PRIORITARIA:

INSTANCIA EJECUTORA:

Jacala de Ledezma

16 Jacala

Sierra Gorda

Jacala de Ledezma

2025/FAISM031001 Construcción de Huellas de Concreto, en la Localidad de Joya de Santa María

$600,000.00

COSTO

Trazo y nivelación de plazas, andadores, banquetas y pavimentos primeros 10,000 m2, 

estableciendo referencias y bancos de nivel, con equipo topográfico; incluye: mano de obra, equipo 

y herramienta.

 624.24 M2

009-F.03 Recompactaciones: a) escarificado, disgregado, acamellonado por alas de la capa superior 

de la subrasante existente en cortes y terraplenes construidos con anterioridad, y su posterior 

tendido y compactación. 1) para 90%.

 69.36 M3

009-F.08 Agua empleada para compactación.  20.81 M3

Piso para pavimento de concreto hidráulico hecho en obra f´c= 200 kg/cm2 de 15 cm. de espesor, 

acabado pulido rayado, acabado con volteador en perímetro, curado, malla electrosoldada 6-6/10-10, 

incluye: elaboración de concreto, cimbra metálica a la altura del espesor de la losa, descimbrado, 

acarreos de material para elaborar concreto, limpieza final de obra, materiales, mano de obra y 

herramienta.

 462.40 M2

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ  / DIRECTORA DE ÁREA
ARS5/TjPKI3BmrdAnTYbsAbLL4ErGVNqW3GiaM90InmAILTvN261DBDK83iVuCs9BD73jnEKI38QYb2Q 
Rs0VSSNGiB6CDno6xgBF1FgmTU9ifMUxnVjz0CiIltQGqyJwIKjWouKtAelnG+qhIHH4G5RAJOD7q 
P8ceER+Hqde8Muk1/hhKuQEI4/tsUdtjM35+pEVWtWkekDk6zz3GoZY2gj3L2z20ax5KUzZZb1yj3 
vRQgrWDFpaOUBtPyT/kokRgML9Qz/mBxQIQQQLZL6fj37LTwI+xdg5RgoWNo/UqP30pQbug2+Fwj7 
9T0gIAV5XYHj/z42IOmX8Alfhg0pB/A== 
TAVA870716374 29/04/2025 06:00:39 p. m.

SERGIO GUERRERO HERNANDEZ / DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACION
IwwHWnQ0mGM9Cs38qPpCSwnmtjE+CQdWeVJyTzcKEd31OHMobBYW8ykwe4p/eLHhFg1WMsGb9/6qsRFv 
oVTeTYLdC/8fgZ1HEWTCHNzqItJ37gkZ6lll1VGBijHV34ygN3U11V1X79IgTK80kt1j34XVxyAhW 
f1imYo17jR+mmSZ1nqyT8Eo0BUkR6o/aFgEeHr28G5YD2QfC+e47VexwTS0FM+siqH38nnBC/Z9vE 
THnFib2y+RdkjLaU17/kXfV1ijaNvlWJTT2Xud9cPZ1XPVo+c6O5MRb9zlTSQEs1BDNRa2a+hBOg4 
uYoDfNEMsPnjOGnqlOQ8VxcnglD+E4A== 
GUHS841119G88 29/04/2025 07:28:25 p. m.
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ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-031-001

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN

REGIÓN:

ZONA PRIORITARIA:

INSTANCIA EJECUTORA:

Jacala de Ledezma

16 Jacala

Sierra Gorda

Jacala de Ledezma

Suministro y colocación de mampara informativa de 1.20 x 2.00 m. a base de lámina calibre 18, con 

bastidor de ángulo de1½" x 1/8 ", con un soporte transversal vertical al centro y soporte con ángulo 

de 1½" x 1/8" ahogado al piso 60 cm. y 1.17 m. de altura libre del nivel del piso con el paño inferior de 

la placa, con logotipo de presidencia municipal colocado en la parte superior izquierda dando un 

margen de 10 cm. en los extremos, el tamaño del logotipo será de 54 x 62 cm. el fondo será en 

pintura de esmalte color blanco Comex, previa aplicación de primario anticorrosivo, los datos de la 

mampara y colores serán los indicados por la supervisión; incluye: materiales menores de consumo, 

mano de obra, herramienta y equipo.

 1.00 PZA

2025/FAISM031002 Construcción de Pavimento Hidráulico en Calle Oaxaca en la Localidad de Cuesta Colorada

$399,000.00

COSTO

Trazo y nivelación de plazas, andadores, banquetas y pavimentos primeros 10,000 m2, 

estableciendo referencias y bancos de nivel, con equipo topográfico; incluye: mano de obra, equipo 

y herramienta.

 447.00 M2

Trazo y nivelación de plazas, andadores, banquetas y pavimentos primeros 10,000 m2, 

estableciendo referencias y bancos de nivel, con equipo topográfico; incluye: mano de obra, equipo 

y herramienta.

 7.16 M2

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ  / DIRECTORA DE ÁREA
ARS5/TjPKI3BmrdAnTYbsAbLL4ErGVNqW3GiaM90InmAILTvN261DBDK83iVuCs9BD73jnEKI38QYb2Q 
Rs0VSSNGiB6CDno6xgBF1FgmTU9ifMUxnVjz0CiIltQGqyJwIKjWouKtAelnG+qhIHH4G5RAJOD7q 
P8ceER+Hqde8Muk1/hhKuQEI4/tsUdtjM35+pEVWtWkekDk6zz3GoZY2gj3L2z20ax5KUzZZb1yj3 
vRQgrWDFpaOUBtPyT/kokRgML9Qz/mBxQIQQQLZL6fj37LTwI+xdg5RgoWNo/UqP30pQbug2+Fwj7 
9T0gIAV5XYHj/z42IOmX8Alfhg0pB/A== 
TAVA870716374 29/04/2025 06:00:39 p. m.

SERGIO GUERRERO HERNANDEZ / DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACION
IwwHWnQ0mGM9Cs38qPpCSwnmtjE+CQdWeVJyTzcKEd31OHMobBYW8ykwe4p/eLHhFg1WMsGb9/6qsRFv 
oVTeTYLdC/8fgZ1HEWTCHNzqItJ37gkZ6lll1VGBijHV34ygN3U11V1X79IgTK80kt1j34XVxyAhW 
f1imYo17jR+mmSZ1nqyT8Eo0BUkR6o/aFgEeHr28G5YD2QfC+e47VexwTS0FM+siqH38nnBC/Z9vE 
THnFib2y+RdkjLaU17/kXfV1ijaNvlWJTT2Xud9cPZ1XPVo+c6O5MRb9zlTSQEs1BDNRa2a+hBOg4 
uYoDfNEMsPnjOGnqlOQ8VxcnglD+E4A== 
GUHS841119G88 29/04/2025 07:28:25 p. m.

01427201-A085-1189654
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REGIÓN:

ZONA PRIORITARIA:

INSTANCIA EJECUTORA:

Jacala de Ledezma

16 Jacala

Sierra Gorda

Jacala de Ledezma

009-F.03 Recompactaciones: a) escarificado, disgregado, acamellonado por alas de la capa superior 

de la subrasante existente en cortes y terraplenes construidos con anterioridad, y su posterior 

tendido y compactación. 1) para 90%.

 67.05 M3

009-F.03 Recompactaciones: a) escarificado, disgregado, acamellonado por alas de la capa superior 

de la subrasante existente en cortes y terraplenes construidos con anterioridad, y su posterior 

tendido y compactación. 1) para 90%.

 1.07 M3

009-F.08 Agua empleada para compactación.  20.12 M3

009-F.08 Agua empleada para compactación.  0.32 M3

Piso para pavimento de concreto hidráulico hecho en obra f´c= 200 kg/cm2 de 15 cm. de espesor, 

acabado pulido rayado, acabado con volteador en perímetro, curado, malla electrosoldada 6-6/10-10, 

incluye: elaboración de concreto, cimbra metálica a la altura del espesor de la losa, descimbrado, 

acarreos de material para elaborar concreto, limpieza final de obra, materiales, mano de obra y 

herramienta.

 298.00 M2

Piso para pavimento de concreto hidráulico hecho en obra f´c= 200 kg/cm2 de 15 cm. de espesor, 

acabado pulido rayado, acabado con volteador en perímetro, curado, malla electrosoldada 6-6/10-10, 

incluye: elaboración de concreto, cimbra metálica a la altura del espesor de la losa, descimbrado, 

acarreos de material para elaborar concreto, limpieza final de obra, materiales, mano de obra y 

herramienta.

 3.87 M2

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ  / DIRECTORA DE ÁREA
ARS5/TjPKI3BmrdAnTYbsAbLL4ErGVNqW3GiaM90InmAILTvN261DBDK83iVuCs9BD73jnEKI38QYb2Q 
Rs0VSSNGiB6CDno6xgBF1FgmTU9ifMUxnVjz0CiIltQGqyJwIKjWouKtAelnG+qhIHH4G5RAJOD7q 
P8ceER+Hqde8Muk1/hhKuQEI4/tsUdtjM35+pEVWtWkekDk6zz3GoZY2gj3L2z20ax5KUzZZb1yj3 
vRQgrWDFpaOUBtPyT/kokRgML9Qz/mBxQIQQQLZL6fj37LTwI+xdg5RgoWNo/UqP30pQbug2+Fwj7 
9T0gIAV5XYHj/z42IOmX8Alfhg0pB/A== 
TAVA870716374 29/04/2025 06:00:39 p. m.

SERGIO GUERRERO HERNANDEZ / DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACION
IwwHWnQ0mGM9Cs38qPpCSwnmtjE+CQdWeVJyTzcKEd31OHMobBYW8ykwe4p/eLHhFg1WMsGb9/6qsRFv 
oVTeTYLdC/8fgZ1HEWTCHNzqItJ37gkZ6lll1VGBijHV34ygN3U11V1X79IgTK80kt1j34XVxyAhW 
f1imYo17jR+mmSZ1nqyT8Eo0BUkR6o/aFgEeHr28G5YD2QfC+e47VexwTS0FM+siqH38nnBC/Z9vE 
THnFib2y+RdkjLaU17/kXfV1ijaNvlWJTT2Xud9cPZ1XPVo+c6O5MRb9zlTSQEs1BDNRa2a+hBOg4 
uYoDfNEMsPnjOGnqlOQ8VxcnglD+E4A== 
GUHS841119G88 29/04/2025 07:28:25 p. m.

01427201-A085-1189654
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29 de abril de 2025

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-031-001

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN

REGIÓN:

ZONA PRIORITARIA:

INSTANCIA EJECUTORA:

Jacala de Ledezma

16 Jacala

Sierra Gorda

Jacala de Ledezma

Piso para pavimento de concreto hidráulico hecho en obra f´c= 200 kg/cm2 de 15 cm. de espesor, 

acabado pulido rayado, acabado con volteador en perímetro, curado, malla electrosoldada 6-6/10-10, 

incluye: elaboración de concreto, cimbra metálica a la altura del espesor de la losa, descimbrado, 

acarreos de material para elaborar concreto, limpieza final de obra, materiales, mano de obra y 

herramienta.

 0.69 M2

Suministro y colocación de mampara informativa de 1.20 x 2.00 m. a base de lámina calibre 18, con 

bastidor de ángulo de1½" x 1/8 ", con un soporte transversal vertical al centro y soporte con ángulo 

de 1½" x 1/8" ahogado al piso 60 cm. y 1.17 m. de altura libre del nivel del piso con el paño inferior de 

la placa, con logotipo de presidencia municipal colocado en la parte superior izquierda dando un 

margen de 10 cm. en los extremos, el tamaño del logotipo será de 54 x 62 cm. el fondo será en 

pintura de esmalte color blanco Comex, previa aplicación de primario anticorrosivo, los datos de la 

mampara y colores serán los indicados por la supervisión; incluye: materiales menores de consumo, 

mano de obra, herramienta y equipo.

 1.00 PZA

2025/FAISM031003 Pavimentación de Concreto Hidráulico de Calle Sin Nombre en la Localidad de Los Duraznos

$814,843.00

COSTO

Trazo y nivelación de plazas, andadores, banquetas y pavimentos primeros 10,000 m2, 

estableciendo referencias y bancos de nivel, con equipo topográfico; incluye: mano de obra, equipo 

y herramienta.

 630.00 M2

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ  / DIRECTORA DE ÁREA
ARS5/TjPKI3BmrdAnTYbsAbLL4ErGVNqW3GiaM90InmAILTvN261DBDK83iVuCs9BD73jnEKI38QYb2Q 
Rs0VSSNGiB6CDno6xgBF1FgmTU9ifMUxnVjz0CiIltQGqyJwIKjWouKtAelnG+qhIHH4G5RAJOD7q 
P8ceER+Hqde8Muk1/hhKuQEI4/tsUdtjM35+pEVWtWkekDk6zz3GoZY2gj3L2z20ax5KUzZZb1yj3 
vRQgrWDFpaOUBtPyT/kokRgML9Qz/mBxQIQQQLZL6fj37LTwI+xdg5RgoWNo/UqP30pQbug2+Fwj7 
9T0gIAV5XYHj/z42IOmX8Alfhg0pB/A== 
TAVA870716374 29/04/2025 06:00:39 p. m.

SERGIO GUERRERO HERNANDEZ / DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACION
IwwHWnQ0mGM9Cs38qPpCSwnmtjE+CQdWeVJyTzcKEd31OHMobBYW8ykwe4p/eLHhFg1WMsGb9/6qsRFv 
oVTeTYLdC/8fgZ1HEWTCHNzqItJ37gkZ6lll1VGBijHV34ygN3U11V1X79IgTK80kt1j34XVxyAhW 
f1imYo17jR+mmSZ1nqyT8Eo0BUkR6o/aFgEeHr28G5YD2QfC+e47VexwTS0FM+siqH38nnBC/Z9vE 
THnFib2y+RdkjLaU17/kXfV1ijaNvlWJTT2Xud9cPZ1XPVo+c6O5MRb9zlTSQEs1BDNRa2a+hBOg4 
uYoDfNEMsPnjOGnqlOQ8VxcnglD+E4A== 
GUHS841119G88 29/04/2025 07:28:25 p. m.

01427201-A085-1189654
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CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2025
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29 de abril de 2025

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-031-001

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN

REGIÓN:

ZONA PRIORITARIA:

INSTANCIA EJECUTORA:

Jacala de Ledezma

16 Jacala

Sierra Gorda

Jacala de Ledezma

009-F.03 Recompactaciones: a) escarificado, disgregado, acamellonado por alas de la capa superior 

de la subrasante existente en cortes y terraplenes construidos con anterioridad, y su posterior 

tendido y compactación. 1) para 90%.

 94.50 M3

009-F.08 Agua empleada para compactación.  28.35 M3

Piso para pavimento de concreto hidráulico hecho en obra f´c= 200 kg/cm2 de 15 cm. de espesor, 

acabado pulido rayado, acabado con volteador en perímetro, curado, malla electrosoldada 6-6/10-10, 

incluye: elaboración de concreto, cimbra metálica a la altura del espesor de la losa, descimbrado, 

acarreos de material para elaborar concreto, limpieza final de obra, materiales, mano de obra y 

herramienta.

 630.00 M2

Suministro y colocación de mampara informativa de 1.20 x 2.00 m. a base de lámina calibre 18, con 

bastidor de ángulo de1½" x 1/8 ", con un soporte transversal vertical al centro y soporte con ángulo 

de 1½" x 1/8" ahogado al piso 60 cm. y 1.17 m. de altura libre del nivel del piso con el paño inferior de 

la placa, con logotipo de presidencia municipal colocado en la parte superior izquierda dando un 

margen de 10 cm. en los extremos, el tamaño del logotipo será de 54 x 62 cm. el fondo será en 

pintura de esmalte color blanco Comex, previa aplicación de primario anticorrosivo, los datos de la 

mampara y colores serán los indicados por la supervisión; incluye: materiales menores de consumo, 

mano de obra, herramienta y equipo.

 1.00 PZA

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ  / DIRECTORA DE ÁREA
ARS5/TjPKI3BmrdAnTYbsAbLL4ErGVNqW3GiaM90InmAILTvN261DBDK83iVuCs9BD73jnEKI38QYb2Q 
Rs0VSSNGiB6CDno6xgBF1FgmTU9ifMUxnVjz0CiIltQGqyJwIKjWouKtAelnG+qhIHH4G5RAJOD7q 
P8ceER+Hqde8Muk1/hhKuQEI4/tsUdtjM35+pEVWtWkekDk6zz3GoZY2gj3L2z20ax5KUzZZb1yj3 
vRQgrWDFpaOUBtPyT/kokRgML9Qz/mBxQIQQQLZL6fj37LTwI+xdg5RgoWNo/UqP30pQbug2+Fwj7 
9T0gIAV5XYHj/z42IOmX8Alfhg0pB/A== 
TAVA870716374 29/04/2025 06:00:39 p. m.

SERGIO GUERRERO HERNANDEZ / DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACION
IwwHWnQ0mGM9Cs38qPpCSwnmtjE+CQdWeVJyTzcKEd31OHMobBYW8ykwe4p/eLHhFg1WMsGb9/6qsRFv 
oVTeTYLdC/8fgZ1HEWTCHNzqItJ37gkZ6lll1VGBijHV34ygN3U11V1X79IgTK80kt1j34XVxyAhW 
f1imYo17jR+mmSZ1nqyT8Eo0BUkR6o/aFgEeHr28G5YD2QfC+e47VexwTS0FM+siqH38nnBC/Z9vE 
THnFib2y+RdkjLaU17/kXfV1ijaNvlWJTT2Xud9cPZ1XPVo+c6O5MRb9zlTSQEs1BDNRa2a+hBOg4 
uYoDfNEMsPnjOGnqlOQ8VxcnglD+E4A== 
GUHS841119G88 29/04/2025 07:28:25 p. m.

01427201-A085-1189654
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ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-031-001

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN

REGIÓN:

ZONA PRIORITARIA:

INSTANCIA EJECUTORA:

Jacala de Ledezma

16 Jacala

Sierra Gorda

Jacala de Ledezma

2025/FAISM031004 Construcción de Huellas de Concreto, en la Localidad de Los Hoyos.

$585,666.80

COSTO

Trazo y nivelación de plazas, andadores, banquetas y pavimentos primeros 10,000 m2, 

estableciendo referencias y bancos de nivel, con equipo topográfico; incluye: mano de obra, equipo 

y herramienta.

 607.50 M2

009-F.03 Recompactaciones: a) escarificado, disgregado, acamellonado por alas de la capa superior 

de la subrasante existente en cortes y terraplenes construidos con anterioridad, y su posterior 

tendido y compactación. 1) para 90%.

 91.13 M3

009-F.08 Agua empleada para compactación.  20.25 M3

Piso para pavimento de concreto hidráulico hecho en obra f´c= 200 kg/cm2 de 15 cm. de espesor, 

acabado pulido rayado, acabado con volteador en perímetro, curado, malla electrosoldada 6-6/10-10, 

incluye: elaboración de concreto, cimbra metálica a la altura del espesor de la losa, descimbrado, 

acarreos de material para elaborar concreto, limpieza final de obra, materiales, mano de obra y 

herramienta.

 450.00 M2

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ  / DIRECTORA DE ÁREA
ARS5/TjPKI3BmrdAnTYbsAbLL4ErGVNqW3GiaM90InmAILTvN261DBDK83iVuCs9BD73jnEKI38QYb2Q 
Rs0VSSNGiB6CDno6xgBF1FgmTU9ifMUxnVjz0CiIltQGqyJwIKjWouKtAelnG+qhIHH4G5RAJOD7q 
P8ceER+Hqde8Muk1/hhKuQEI4/tsUdtjM35+pEVWtWkekDk6zz3GoZY2gj3L2z20ax5KUzZZb1yj3 
vRQgrWDFpaOUBtPyT/kokRgML9Qz/mBxQIQQQLZL6fj37LTwI+xdg5RgoWNo/UqP30pQbug2+Fwj7 
9T0gIAV5XYHj/z42IOmX8Alfhg0pB/A== 
TAVA870716374 29/04/2025 06:00:39 p. m.

SERGIO GUERRERO HERNANDEZ / DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACION
IwwHWnQ0mGM9Cs38qPpCSwnmtjE+CQdWeVJyTzcKEd31OHMobBYW8ykwe4p/eLHhFg1WMsGb9/6qsRFv 
oVTeTYLdC/8fgZ1HEWTCHNzqItJ37gkZ6lll1VGBijHV34ygN3U11V1X79IgTK80kt1j34XVxyAhW 
f1imYo17jR+mmSZ1nqyT8Eo0BUkR6o/aFgEeHr28G5YD2QfC+e47VexwTS0FM+siqH38nnBC/Z9vE 
THnFib2y+RdkjLaU17/kXfV1ijaNvlWJTT2Xud9cPZ1XPVo+c6O5MRb9zlTSQEs1BDNRa2a+hBOg4 
uYoDfNEMsPnjOGnqlOQ8VxcnglD+E4A== 
GUHS841119G88 29/04/2025 07:28:25 p. m.

01427201-A085-1189654
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29 de abril de 2025

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-031-001

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN

REGIÓN:

ZONA PRIORITARIA:

INSTANCIA EJECUTORA:

Jacala de Ledezma

16 Jacala

Sierra Gorda

Jacala de Ledezma

Suministro y colocación de mampara informativa de 1.20 x 2.00 m. a base de lámina calibre 18, con 

bastidor de ángulo de1½" x 1/8 ", con un soporte transversal vertical al centro y soporte con ángulo 

de 1½" x 1/8" ahogado al piso 60 cm. y 1.17 m. de altura libre del nivel del piso con el paño inferior de 

la placa, con logotipo de presidencia municipal colocado en la parte superior izquierda dando un 

margen de 10 cm. en los extremos, el tamaño del logotipo será de 54 x 62 cm. el fondo será en 

pintura de esmalte color blanco Comex, previa aplicación de primario anticorrosivo, los datos de la 

mampara y colores serán los indicados por la supervisión; incluye: materiales menores de consumo, 

mano de obra, herramienta y equipo.

 1.00 PZA

2025/FAISM031005 Construcción de Línea de Distribución de Agua Potable, en la Localidad de Plomosas

$576,000.00

COSTO

Trazo y nivelación de terreno para desplante de estructura, menores de 400 m2, estableciendo 

referencias y bancos de nivel, con equipo topográfico; incluye: mano de obra, equipo y herramienta.

 200.00 M2

Suministro e instalación de tubería de fierro galvanizado cedula 40 en instalaciones hidráulicas, 

incluye: acarreo hasta el sitio de su instalación, manejo, enderezado, trazo, presentación, 

acoplamiento y pruebas, incluyendo cortes y roscado, mermas y desperdicios. tubería de Fo. Go. de 1 

1/2" de diámetro.

 400.00 M

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ  / DIRECTORA DE ÁREA
ARS5/TjPKI3BmrdAnTYbsAbLL4ErGVNqW3GiaM90InmAILTvN261DBDK83iVuCs9BD73jnEKI38QYb2Q 
Rs0VSSNGiB6CDno6xgBF1FgmTU9ifMUxnVjz0CiIltQGqyJwIKjWouKtAelnG+qhIHH4G5RAJOD7q 
P8ceER+Hqde8Muk1/hhKuQEI4/tsUdtjM35+pEVWtWkekDk6zz3GoZY2gj3L2z20ax5KUzZZb1yj3 
vRQgrWDFpaOUBtPyT/kokRgML9Qz/mBxQIQQQLZL6fj37LTwI+xdg5RgoWNo/UqP30pQbug2+Fwj7 
9T0gIAV5XYHj/z42IOmX8Alfhg0pB/A== 
TAVA870716374 29/04/2025 06:00:39 p. m.

SERGIO GUERRERO HERNANDEZ / DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACION
IwwHWnQ0mGM9Cs38qPpCSwnmtjE+CQdWeVJyTzcKEd31OHMobBYW8ykwe4p/eLHhFg1WMsGb9/6qsRFv 
oVTeTYLdC/8fgZ1HEWTCHNzqItJ37gkZ6lll1VGBijHV34ygN3U11V1X79IgTK80kt1j34XVxyAhW 
f1imYo17jR+mmSZ1nqyT8Eo0BUkR6o/aFgEeHr28G5YD2QfC+e47VexwTS0FM+siqH38nnBC/Z9vE 
THnFib2y+RdkjLaU17/kXfV1ijaNvlWJTT2Xud9cPZ1XPVo+c6O5MRb9zlTSQEs1BDNRa2a+hBOg4 
uYoDfNEMsPnjOGnqlOQ8VxcnglD+E4A== 
GUHS841119G88 29/04/2025 07:28:25 p. m.

01427201-A085-1189654
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29 de abril de 2025

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-031-001

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN

REGIÓN:

ZONA PRIORITARIA:

INSTANCIA EJECUTORA:

Jacala de Ledezma

16 Jacala

Sierra Gorda

Jacala de Ledezma

Suministro e instalación de cople liso galvanizado de 1 1/2" de diámetro, incluye: material, mano de 

obra y herramienta.

 60.00 PZA

Suministro e instalación de tuerca unión galvanizado de 1 1/2 de diámetro, incluye: material, mano 

de obra y herramienta.

 16.00 PZA

Suministro e instalación de cruz galvanizada de 1 1/2" de diámetro, incluye: material, mano de obra y 

herramienta.

 1.00 PZA

Toma domiciliaria de agua potable considerando como punto de conexión una línea de 3" de 

diámetro; incluye: abrazadera de bronce de 3" x 1/2" de diámetro, válvula de inserción para 

polietileno de 1/2" de diámetro, (10.00 m.) de polietileno de 1/2" de diámetro RD-9 (manguera), 

válvula de banqueta de bronce para polietileno de 1/2" de diámetro, piezas de Fo. Go. de 1/2" de 

diámetro, válvula multifuncional anti fraude de 1/2", (8.00 m.) de tubo de PVC sanitario de 2" de 

diámetro para camisa, excavaciones, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su 

correcta instalación.

 26.00 PZA

Suministro y colocación de empaque de neopreno de 2", incluye: material, mano de obra y 

herramienta

 6.00 PZA

Construcción de caja de válvulas tipo 13 de 2.30 x 1.60 m. medidas interiores para agua potable, 

incluye: plantilla de tabique, concreto, acero de refuerzo, muro de tabique, cimbra, dala de concreto 

armado, sin incluir marco y contramarco de fierro fundido.

 1.00 PZA

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ  / DIRECTORA DE ÁREA
ARS5/TjPKI3BmrdAnTYbsAbLL4ErGVNqW3GiaM90InmAILTvN261DBDK83iVuCs9BD73jnEKI38QYb2Q 
Rs0VSSNGiB6CDno6xgBF1FgmTU9ifMUxnVjz0CiIltQGqyJwIKjWouKtAelnG+qhIHH4G5RAJOD7q 
P8ceER+Hqde8Muk1/hhKuQEI4/tsUdtjM35+pEVWtWkekDk6zz3GoZY2gj3L2z20ax5KUzZZb1yj3 
vRQgrWDFpaOUBtPyT/kokRgML9Qz/mBxQIQQQLZL6fj37LTwI+xdg5RgoWNo/UqP30pQbug2+Fwj7 
9T0gIAV5XYHj/z42IOmX8Alfhg0pB/A== 
TAVA870716374 29/04/2025 06:00:39 p. m.

SERGIO GUERRERO HERNANDEZ / DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACION
IwwHWnQ0mGM9Cs38qPpCSwnmtjE+CQdWeVJyTzcKEd31OHMobBYW8ykwe4p/eLHhFg1WMsGb9/6qsRFv 
oVTeTYLdC/8fgZ1HEWTCHNzqItJ37gkZ6lll1VGBijHV34ygN3U11V1X79IgTK80kt1j34XVxyAhW 
f1imYo17jR+mmSZ1nqyT8Eo0BUkR6o/aFgEeHr28G5YD2QfC+e47VexwTS0FM+siqH38nnBC/Z9vE 
THnFib2y+RdkjLaU17/kXfV1ijaNvlWJTT2Xud9cPZ1XPVo+c6O5MRb9zlTSQEs1BDNRa2a+hBOg4 
uYoDfNEMsPnjOGnqlOQ8VxcnglD+E4A== 
GUHS841119G88 29/04/2025 07:28:25 p. m.

01427201-A085-1189654
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29 de abril de 2025

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-031-001

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN

REGIÓN:

ZONA PRIORITARIA:

INSTANCIA EJECUTORA:

Jacala de Ledezma

16 Jacala

Sierra Gorda

Jacala de Ledezma

Suministro e instalación de contramarco sencillo de 4" x 1.10 m.; incluye: mano de obra, herramienta, 

colocación, acarreos dentro y fuera de la obra.

 2.00 PZA

Suministro e instalación de marco con tapa de fierro fundido de 50 x 50 cm. con peso de 80 kg. 

comercial; incluye: mano de obra, herramienta, colocación, prueba con el equipo necesario, acarreos 

dentro y fuera de la obra.

 2.00 PZA

Suministro y colocación de tornillo de 5/8" x 2 1/2", incluye: tuerca, material, mano de obra y 

herramienta

 16.00 PZA

Excavación en zanja a mano en material seco clase II, todas las zonas, incluye: afine de taludes y 

fondo, extracción de rezaga a borde de zanja, traspaleos, mano de obra y herramienta. Excavación 

de 0.00 a 2.00 m. de profundidad. (Medido compacto)

 5.04 M3

construcción de atraque de concreto hidráulico hecho en obra de f´c= 150 kg/cm2 de 0.30 x 0.30 x 

0.40 m., incluye: cimbra de contacto acabado aparente en cimentación con triplay de pino de 16 

mm., material, mano de obra y herramienta.

 63.00 PZA

Suministro y colocación de membrana (fieltro) de celulosa comprimida impregnada con asfaltos 

tratados Fester Festerfelt 15, para colocarse en el área de contacto entre el concreto y la tubería, el 

rollo viene con una presentación de 60 cm. de ancho y 20 cm. de largo; incluye: mano de obra, 

herramienta, equipo y acarreos.

 11.40 M2

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ  / DIRECTORA DE ÁREA
ARS5/TjPKI3BmrdAnTYbsAbLL4ErGVNqW3GiaM90InmAILTvN261DBDK83iVuCs9BD73jnEKI38QYb2Q 
Rs0VSSNGiB6CDno6xgBF1FgmTU9ifMUxnVjz0CiIltQGqyJwIKjWouKtAelnG+qhIHH4G5RAJOD7q 
P8ceER+Hqde8Muk1/hhKuQEI4/tsUdtjM35+pEVWtWkekDk6zz3GoZY2gj3L2z20ax5KUzZZb1yj3 
vRQgrWDFpaOUBtPyT/kokRgML9Qz/mBxQIQQQLZL6fj37LTwI+xdg5RgoWNo/UqP30pQbug2+Fwj7 
9T0gIAV5XYHj/z42IOmX8Alfhg0pB/A== 
TAVA870716374 29/04/2025 06:00:39 p. m.

SERGIO GUERRERO HERNANDEZ / DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACION
IwwHWnQ0mGM9Cs38qPpCSwnmtjE+CQdWeVJyTzcKEd31OHMobBYW8ykwe4p/eLHhFg1WMsGb9/6qsRFv 
oVTeTYLdC/8fgZ1HEWTCHNzqItJ37gkZ6lll1VGBijHV34ygN3U11V1X79IgTK80kt1j34XVxyAhW 
f1imYo17jR+mmSZ1nqyT8Eo0BUkR6o/aFgEeHr28G5YD2QfC+e47VexwTS0FM+siqH38nnBC/Z9vE 
THnFib2y+RdkjLaU17/kXfV1ijaNvlWJTT2Xud9cPZ1XPVo+c6O5MRb9zlTSQEs1BDNRa2a+hBOg4 
uYoDfNEMsPnjOGnqlOQ8VxcnglD+E4A== 
GUHS841119G88 29/04/2025 07:28:25 p. m.

01427201-A085-1189654



No. OBRA  

O

 ACCIÓN
CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2025

FECHA:MUNICIPIO:
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29 de abril de 2025

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-031-001

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN

REGIÓN:

ZONA PRIORITARIA:

INSTANCIA EJECUTORA:

Jacala de Ledezma

16 Jacala

Sierra Gorda

Jacala de Ledezma

Suministro e instalación de tapón macho galvanizado de 1 1/2" de diámetro, incluye: material, mano 

de obra y herramienta.

 1.00 PZA

Suministro, colocación y pruebas de válvula de compuerta bridada de bronce de vástago fijo con 

volante de 51 mm. (2"), incluye: materiales, mano de obra y herramienta

 3.00 PZA

Suministro e instalación de reducción Bushing galvanizado de 2" a 1 1/2" de diámetro, incluye: 

material, mano de obra y herramienta.

 3.00 PZA

Suministro y colocación de mampara informativa de 1.20 x 2.00 m. a base de lámina calibre 18, con 

bastidor de ángulo de1½" x 1/8 ", con un soporte transversal vertical al centro y soporte con ángulo 

de 1½" x 1/8" ahogado al piso 60 cm. y 1.17 m. de altura libre del nivel del piso con el paño inferior de 

la placa, con logotipo de presidencia municipal colocado en la parte superior izquierda dando un 

margen de 10 cm. en los extremos, el tamaño del logotipo será de 54 x 62 cm. el fondo será en 

pintura de esmalte color blanco Comex, previa aplicación de primario anticorrosivo, los datos de la 

mampara y colores serán los indicados por la supervisión; incluye: materiales menores de consumo, 

mano de obra, herramienta y equipo

 1.00 PZA

2025/FAISM031006 Rehabilitación Canal de Riego Vado Hondo

$405,000.00

COSTO

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ  / DIRECTORA DE ÁREA
ARS5/TjPKI3BmrdAnTYbsAbLL4ErGVNqW3GiaM90InmAILTvN261DBDK83iVuCs9BD73jnEKI38QYb2Q 
Rs0VSSNGiB6CDno6xgBF1FgmTU9ifMUxnVjz0CiIltQGqyJwIKjWouKtAelnG+qhIHH4G5RAJOD7q 
P8ceER+Hqde8Muk1/hhKuQEI4/tsUdtjM35+pEVWtWkekDk6zz3GoZY2gj3L2z20ax5KUzZZb1yj3 
vRQgrWDFpaOUBtPyT/kokRgML9Qz/mBxQIQQQLZL6fj37LTwI+xdg5RgoWNo/UqP30pQbug2+Fwj7 
9T0gIAV5XYHj/z42IOmX8Alfhg0pB/A== 
TAVA870716374 29/04/2025 06:00:39 p. m.

SERGIO GUERRERO HERNANDEZ / DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACION
IwwHWnQ0mGM9Cs38qPpCSwnmtjE+CQdWeVJyTzcKEd31OHMobBYW8ykwe4p/eLHhFg1WMsGb9/6qsRFv 
oVTeTYLdC/8fgZ1HEWTCHNzqItJ37gkZ6lll1VGBijHV34ygN3U11V1X79IgTK80kt1j34XVxyAhW 
f1imYo17jR+mmSZ1nqyT8Eo0BUkR6o/aFgEeHr28G5YD2QfC+e47VexwTS0FM+siqH38nnBC/Z9vE 
THnFib2y+RdkjLaU17/kXfV1ijaNvlWJTT2Xud9cPZ1XPVo+c6O5MRb9zlTSQEs1BDNRa2a+hBOg4 
uYoDfNEMsPnjOGnqlOQ8VxcnglD+E4A== 
GUHS841119G88 29/04/2025 07:28:25 p. m.

01427201-A085-1189654



No. OBRA  

O

 ACCIÓN
CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2025

FECHA:MUNICIPIO:
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29 de abril de 2025

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-031-001

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN

REGIÓN:

ZONA PRIORITARIA:

INSTANCIA EJECUTORA:

Jacala de Ledezma

16 Jacala

Sierra Gorda

Jacala de Ledezma

Trazo y nivelación de terreno para desplante de estructura, menores de 400 m2, estableciendo 

referencias y bancos de nivel, con equipo topográfico; incluye: mano de obra, equipo y herramienta.

 191.25 M2

Plantilla de concreto hidráulico hecho en obra f´c= 100 kg/cm2 de 4 cm. de espesor promedio; 

incluye: elaboración de concreto, mano de obra y herramienta.

 191.25 M2

Cimbra para cimentación con madera de pino de 3a. acabado común; incluye: cimbrado y 

descimbrado, mano de obra y herramienta.

 146.25 M2

Concreto hidráulico hecho en obra f´c= 150 kg/cm2 en cimentación, t.m.a. 19 mm.; incluye: 

elaboración, colocación, vibrado, curado, mano de obra y herramienta y pruebas de laboratorio.

 46.13 M3

Suministro y colocación de mampara informativa de 1.20 x 2.00 m. a base de lámina calibre 18, con 

bastidor de ángulo de1½" x 1/8 ", con un soporte transversal vertical al centro y soporte con ángulo 

de 1½" x 1/8" ahogado al piso 60 cm. y 1.17 m. de altura libre del nivel del piso con el paño inferior de 

la placa, con logotipo de presidencia municipal colocado en la parte superior izquierda dando un 

margen de 10 cm. en los extremos, el tamaño del logotipo será de 54 x 62 cm. el fondo será en 

pintura de esmalte color blanco Comex, previa aplicación de primario anticorrosivo, los datos de la 

mampara y colores serán los indicados por la supervisión; incluye: materiales menores de consumo, 

mano de obra, herramienta y equipo

 1.00 PZA

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ  / DIRECTORA DE ÁREA
ARS5/TjPKI3BmrdAnTYbsAbLL4ErGVNqW3GiaM90InmAILTvN261DBDK83iVuCs9BD73jnEKI38QYb2Q 
Rs0VSSNGiB6CDno6xgBF1FgmTU9ifMUxnVjz0CiIltQGqyJwIKjWouKtAelnG+qhIHH4G5RAJOD7q 
P8ceER+Hqde8Muk1/hhKuQEI4/tsUdtjM35+pEVWtWkekDk6zz3GoZY2gj3L2z20ax5KUzZZb1yj3 
vRQgrWDFpaOUBtPyT/kokRgML9Qz/mBxQIQQQLZL6fj37LTwI+xdg5RgoWNo/UqP30pQbug2+Fwj7 
9T0gIAV5XYHj/z42IOmX8Alfhg0pB/A== 
TAVA870716374 29/04/2025 06:00:39 p. m.

SERGIO GUERRERO HERNANDEZ / DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACION
IwwHWnQ0mGM9Cs38qPpCSwnmtjE+CQdWeVJyTzcKEd31OHMobBYW8ykwe4p/eLHhFg1WMsGb9/6qsRFv 
oVTeTYLdC/8fgZ1HEWTCHNzqItJ37gkZ6lll1VGBijHV34ygN3U11V1X79IgTK80kt1j34XVxyAhW 
f1imYo17jR+mmSZ1nqyT8Eo0BUkR6o/aFgEeHr28G5YD2QfC+e47VexwTS0FM+siqH38nnBC/Z9vE 
THnFib2y+RdkjLaU17/kXfV1ijaNvlWJTT2Xud9cPZ1XPVo+c6O5MRb9zlTSQEs1BDNRa2a+hBOg4 
uYoDfNEMsPnjOGnqlOQ8VxcnglD+E4A== 
GUHS841119G88 29/04/2025 07:28:25 p. m.

01427201-A085-1189654
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 ACCIÓN
CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2025

FECHA:MUNICIPIO:
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ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-031-001

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN

REGIÓN:

ZONA PRIORITARIA:

INSTANCIA EJECUTORA:

Jacala de Ledezma

16 Jacala

Sierra Gorda

Jacala de Ledezma

2025/FAISM031007 Rehabilitación de Canal de Riego Quetzalapa

$600,000.00

COSTO

Trazo y nivelación de terreno para desplante de estructura, menores de 400 m2, estableciendo 

referencias y bancos de nivel, con equipo topográfico; incluye: mano de obra, equipo y herramienta.

 367.40 M2

Plantilla de concreto hidráulico hecho en obra f´c= 100 kg/cm2 de 4 cm. de espesor promedio; 

incluye: elaboración de concreto, mano de obra y herramienta.

 267.20 M2

Cimbra para cimentación con madera de pino de 3a. acabado común; incluye: cimbrado y 

descimbrado, mano de obra y herramienta.

 217.10 M2

Concreto hidráulico hecho en obra f´c= 150 kg/cm2 en cimentación, t.m.a. 19 mm.; incluye: 

elaboración, colocación, vibrado, curado, mano de obra y herramienta y pruebas de laboratorio.

 66.80 M3

Relleno compactado con pisón de mano, en capas de 20 cm. de espesor; incluye: incorporación de 

humedad, mano de obra y herramienta. (No incluye: material inerte compactable)

 70.14 M3

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ  / DIRECTORA DE ÁREA
ARS5/TjPKI3BmrdAnTYbsAbLL4ErGVNqW3GiaM90InmAILTvN261DBDK83iVuCs9BD73jnEKI38QYb2Q 
Rs0VSSNGiB6CDno6xgBF1FgmTU9ifMUxnVjz0CiIltQGqyJwIKjWouKtAelnG+qhIHH4G5RAJOD7q 
P8ceER+Hqde8Muk1/hhKuQEI4/tsUdtjM35+pEVWtWkekDk6zz3GoZY2gj3L2z20ax5KUzZZb1yj3 
vRQgrWDFpaOUBtPyT/kokRgML9Qz/mBxQIQQQLZL6fj37LTwI+xdg5RgoWNo/UqP30pQbug2+Fwj7 
9T0gIAV5XYHj/z42IOmX8Alfhg0pB/A== 
TAVA870716374 29/04/2025 06:00:39 p. m.

SERGIO GUERRERO HERNANDEZ / DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACION
IwwHWnQ0mGM9Cs38qPpCSwnmtjE+CQdWeVJyTzcKEd31OHMobBYW8ykwe4p/eLHhFg1WMsGb9/6qsRFv 
oVTeTYLdC/8fgZ1HEWTCHNzqItJ37gkZ6lll1VGBijHV34ygN3U11V1X79IgTK80kt1j34XVxyAhW 
f1imYo17jR+mmSZ1nqyT8Eo0BUkR6o/aFgEeHr28G5YD2QfC+e47VexwTS0FM+siqH38nnBC/Z9vE 
THnFib2y+RdkjLaU17/kXfV1ijaNvlWJTT2Xud9cPZ1XPVo+c6O5MRb9zlTSQEs1BDNRa2a+hBOg4 
uYoDfNEMsPnjOGnqlOQ8VxcnglD+E4A== 
GUHS841119G88 29/04/2025 07:28:25 p. m.

01427201-A085-1189654
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CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2025

FECHA:MUNICIPIO:
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29 de abril de 2025

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-031-001

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN

REGIÓN:

ZONA PRIORITARIA:

INSTANCIA EJECUTORA:

Jacala de Ledezma

16 Jacala

Sierra Gorda

Jacala de Ledezma

Suministro y colocación de mampara informativa de 1.20 x 2.00 m. a base de lámina calibre 18, con 

bastidor de ángulo de1½" x 1/8 ", con un soporte transversal vertical al centro y soporte con ángulo 

de 1½" x 1/8" ahogado al piso 60 cm. y 1.17 m. de altura libre del nivel del piso con el paño inferior de 

la placa, con logotipo de presidencia municipal colocado en la parte superior izquierda dando un 

margen de 10 cm. en los extremos, el tamaño del logotipo será de 54 x 62 cm. el fondo será en 

pintura de esmalte color blanco Comex, previa aplicación de primario anticorrosivo, los datos de la 

mampara y colores serán los indicados por la supervisión; incluye: materiales menores de consumo, 

mano de obra, herramienta y equipo

 1.00 PZA

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ  / DIRECTORA DE ÁREA
ARS5/TjPKI3BmrdAnTYbsAbLL4ErGVNqW3GiaM90InmAILTvN261DBDK83iVuCs9BD73jnEKI38QYb2Q 
Rs0VSSNGiB6CDno6xgBF1FgmTU9ifMUxnVjz0CiIltQGqyJwIKjWouKtAelnG+qhIHH4G5RAJOD7q 
P8ceER+Hqde8Muk1/hhKuQEI4/tsUdtjM35+pEVWtWkekDk6zz3GoZY2gj3L2z20ax5KUzZZb1yj3 
vRQgrWDFpaOUBtPyT/kokRgML9Qz/mBxQIQQQLZL6fj37LTwI+xdg5RgoWNo/UqP30pQbug2+Fwj7 
9T0gIAV5XYHj/z42IOmX8Alfhg0pB/A== 
TAVA870716374 29/04/2025 06:00:39 p. m.

SERGIO GUERRERO HERNANDEZ / DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACION
IwwHWnQ0mGM9Cs38qPpCSwnmtjE+CQdWeVJyTzcKEd31OHMobBYW8ykwe4p/eLHhFg1WMsGb9/6qsRFv 
oVTeTYLdC/8fgZ1HEWTCHNzqItJ37gkZ6lll1VGBijHV34ygN3U11V1X79IgTK80kt1j34XVxyAhW 
f1imYo17jR+mmSZ1nqyT8Eo0BUkR6o/aFgEeHr28G5YD2QfC+e47VexwTS0FM+siqH38nnBC/Z9vE 
THnFib2y+RdkjLaU17/kXfV1ijaNvlWJTT2Xud9cPZ1XPVo+c6O5MRb9zlTSQEs1BDNRa2a+hBOg4 
uYoDfNEMsPnjOGnqlOQ8VxcnglD+E4A== 
GUHS841119G88 29/04/2025 07:28:25 p. m.

01427201-A085-1189654



ANEXO TÉCNICO DE OBRAS/ACCIONES HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-031-001

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN

NOMBRE Y DESCRIPCION 

DE LA 

OBRA O ACCIÓN

Jacala de LedezmaMUNICIPIO:

REGIÓN: 16 Jacala

ZONA PRIORITARIA:

INSTANCIA EJECUTORA:

FONDO:

1HOJA No.:

FECHA:

Sierra Gorda

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

Jacala de Ledezma

PROGRAMA/

SUBPROGRAMA

NO. OBRA

O

ACCIÓN

F_INI

F_TER
LOCALIDAD COSTO TOTAL

ESTRUCTURA FINANCIERA ($)

SUMA PARTICIPANTES U.M. CANT.

NO.

BENEF.

MOD.

EJEC.

METAS TOTALES

MUNICIPAL

29 de abril de 2025

S12  Pavimentación en 

Colonias Populares

10  Concreto Hidráulico

2025/FAISM031001 Construcción de Huellas de 

Concreto, en la Localidad de 

Joya de Santa María

Abril 2025

Julio 2025

José María Morelos $600,000.00 $600,000.00 $0.00$600,000.00 CMetro 

Cuadrado

 462.40 40

S12  Pavimentación en 

Colonias Populares

10  Concreto Hidráulico

2025/FAISM031002 Construcción de Pavimento 

Hidráulico en Calle Oaxaca en 

la Localidad de Cuesta 

Colorada

Abril 2025

Julio 2025

Cuesta Colorada $399,000.00 $399,000.00 $0.00$399,000.00 CMetro 

Cuadrado

 302.56 90

S12  Pavimentación en 

Colonias Populares

10  Concreto Hidráulico

2025/FAISM031003 Pavimentación de Concreto 

Hidráulico de Calle Sin 

Nombre en la Localidad de 

Los Duraznos

Abril 2025

Julio 2025

Los Duraznos $814,843.00 $814,843.00 $0.00$814,843.00 CMetro 

Cuadrado

 630.00 155

S12  Pavimentación en 

Colonias Populares

10  Concreto Hidráulico

2025/FAISM031004 Construcción de Huellas de 

Concreto, en la Localidad de 

Los Hoyos.

Abril 2025

Julio 2025

Los Hoyos $585,666.80 $585,666.80 $0.00$585,666.80 CMetro 

Cuadrado

 450.00 70

S41  Agua Potable

20  Zona Rural

2025/FAISM031005 Construcción de Línea de 

Distribución de Agua 

Potable, en la Localidad de 

Plomosas

Abril 2025

Julio 2025

Plomosas $576,000.00 $576,000.00 $0.00$576,000.00 CMetro 

Lineal

 400.00 120

Y21  Fomento Agrícola

20  Desarrollo de Áreas 

De Riego

2025/FAISM031006 Rehabilitación Canal de 

Riego Vado Hondo

Abril 2025

Julio 2025

Vado Hondo $405,000.00 $405,000.00 $0.00$405,000.00 CMetro 

Cúbico

 46.13 172

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ  / DIRECTORA DE ÁREA
hp7HkYL2aGaWdjW4i2K12ciigE1Z3znptN1TsmaOSJsktU7qU4fZO/Xu5wzd0O0pEUwjnrllJvUISDed 
oFYiphCruGlQm27wOmVtOfscmvErqTky6Vnv1vZV3UrFUZsP1emDV0NURkWtGg8FlUvLqlwp3+opE 
9jlJ2gu5Zu4oOWmsc0ZWw+6xEBTriPSmIloDUiiqve8JQ7Rf9Xzb+94ouSw+RnhQAbyjYRtIPTP+O 
skeaCglmCa6jKpIv6QZB6Fx9uN3hnAI67rPL36G9esZL0zk6sKpQtSRS5bRcoNPkGR9gy/+2GLX54 
i0Vdz8/CH6y0ymVg/YK7Fh6JyQwH9bg== 
TAVA870716374 29/04/2025 06:00:42 p. m.

SERGIO GUERRERO HERNANDEZ / DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACION
TTop8w2neJUIOFmfr8jnuhNl36RNysujaavtUx3lCsdt/qJ9/uHu1FdmYdT/bBVYuDa2JxjtzklTasRr 
NiWDfY8yFAtsAqkkc50EhdBIeTnabTQCMspTavWLGzAXcRtbB1njQDp92uyJvjDOvlMSLA/mYqNG2 
MCQkM70CVNXeV6drcaMd0xLotNyW3GHFwMyh/TgaJSAPZC0RednJChjmRxRbTcZ5RjnEuNvD1hE1o 
8W1HsCCvu4n9cZNlFp1f+3B0KauQFMM6UgX08mlHtvwx9t6ePIj8cIOFXd5HUvr4mwlfrqRSV09YV 
iTdxYofYrguSEwpVa8oQQZPUsTK0EfQ== 
GUHS841119G88 29/04/2025 07:28:26 p. m.

01427203-A085-1189654



ANEXO TÉCNICO DE OBRAS/ACCIONES HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-031-001

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN

NOMBRE Y DESCRIPCION 

DE LA 

OBRA O ACCIÓN

Jacala de LedezmaMUNICIPIO:

REGIÓN: 16 Jacala

ZONA PRIORITARIA:

INSTANCIA EJECUTORA:

FONDO:

2HOJA No.:

FECHA:

Sierra Gorda

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

Jacala de Ledezma

PROGRAMA/

SUBPROGRAMA

NO. OBRA

O

ACCIÓN

F_INI

F_TER
LOCALIDAD COSTO TOTAL

ESTRUCTURA FINANCIERA ($)

SUMA PARTICIPANTES U.M. CANT.

NO.

BENEF.

MOD.

EJEC.

METAS TOTALES

MUNICIPAL

29 de abril de 2025

Y21  Fomento Agrícola

20  Desarrollo de Áreas 

De Riego

2025/FAISM031007 Rehabilitación de Canal de 

Riego Quetzalapa

Abril 2025

Julio 2025

Quetzalapa $600,000.00 $600,000.00 $0.00$600,000.00 CMetro 

Cúbico

 66.80 478

$3,980,509.80 $3,980,509.80 $0.00TOTAL:

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ  / DIRECTORA DE ÁREA
hp7HkYL2aGaWdjW4i2K12ciigE1Z3znptN1TsmaOSJsktU7qU4fZO/Xu5wzd0O0pEUwjnrllJvUISDed 
oFYiphCruGlQm27wOmVtOfscmvErqTky6Vnv1vZV3UrFUZsP1emDV0NURkWtGg8FlUvLqlwp3+opE 
9jlJ2gu5Zu4oOWmsc0ZWw+6xEBTriPSmIloDUiiqve8JQ7Rf9Xzb+94ouSw+RnhQAbyjYRtIPTP+O 
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MEMORIA DESCRIPTIVA 

CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE, EN LA COMUNIDAD DE PLOMOSAS. 

La Comunidad de plomosas está situado en el Municipio de Jacala, Estado de Hidalgo. Hay 

529 habitantes. Dentro de la Comunidad, y se encuentra a 1,300 metros de altitud. 

La Comunidad de Plomosas de Jacala está situada a 6.5 kilómetros, en dirección Sur, de 

la localidad de Jacala. 

La Comunidad  actualmente cuenta con un 70% de Pavimento y Alumbrado en un 90%. 

Cabe destacar que este proyecto formara parte del sistema integral de abastecimiento de 

agua potable denominado “Plomosas” por lo que el abastecimiento del líquido vital proviene 

de este mismo mediante una tubería de 1 1/2” de diámetro de fierro galvanizado, mismo 

que llegara hasta las últimas casas de esta Comunidad (se anexa copia de proyecto El 

Plomosas) de ahí partirá este proyecto denominado “Rehabilitación de sistema de agua 

potable el Plomosas” (se anexa copia de proyecto) 

Para realizar esta obra se contemplan los siguientes trabajos: 

Colocación de tubería de fierro galvanizado de 1 1/2” de diámetro en Un tramo: 400 Ml. 

Colocación de coples y tuercas unión. 

Colocación de Tomas domiciliarias de agua potable.  

Colocación de empaque de neopreno de 1 1/2” 

Construcción de 1 caja de válvulas  

Colocación de contramarco sencillo 

Colocación de marco con tapa de fierro fundido  

Colocación de tornillo de 5/8 x 2 ½ 

Excavación en zanja a mano en material seco clase ll 

Construcción de atraque de concreto hidráulico hecho en obra  

Colocación de Membrana fieltro de celulosa 

Esta obra será un gran impacto positivo en la Comunidad ya que con la Construcción de 

esta línea de Distribución todos sus habitantes podrán gozar de este líquido vital y así 

realizar sus actividades diarias. 

Se anexan fotografías que muestran el lugar donde se rehabilitará la línea de Distribución 
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